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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: LICITACION PRIVADA | Ne 3 /19 EJERCICIO: 2019

ETAPA: SIN ETAPA

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

EXPEDIENTE: EXP_CBM-HCDN:0000083/2019

OBJETO DE LA CONTRATACION:
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANHITARIA, PLUVIAL Y CLOACAL

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y
descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino: www.delmolino.gob.ar

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS Y EMITIR CIRCULARES
PLAZO CONSULTAS:

Lugar/Direccion Plazo y Horario

Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino
Rivadavia 1815, CABA De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 hs., hasta el dia:
Sélo se reciben consultas por escrito o mail 20/09/2019

a: arabow@hcdn.gov.ar

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Direccion Plazo y Horario para presentacion de ofertas

De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.,
hasta el dia 23/09/2019 a las 12:30hs.
Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino

Rivadavia 1815, CABA Dia y Hora de Acto de Apertura

El dia 23 de septiembre de 2019 —13:00 hs.



http://www.delmolino.gob.ar/

DEL MOLINO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES (P.B.C.G.)

DSAD N° 354/18
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1. Normativa aplicable y orden de prelacidn.
Las contrataciones se regirdn en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion por el “Reglamento para
la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN”, aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18, sus
modificatorias y complementarias, y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y
condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta segun corresponda.

Supletoriamente seran de aplicacidn las restantes normas del Derecho Administrativo, y en su defecto las normas
del Derecho Privado por analogia.

Conforme lo establecido por el articulo 123 del Reglamento citado, todos los documentos que rijan el llamado, asi
como los que integren 1la contratacidén seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir
discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

A - Las disposiciones del citado Reglamento.

B - El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

C - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

D - Las Especificaciones Técnicas.

E - La Oferta y las Muestras que se hubieran acompafiado.
F - La Adjudicacion.

G - La Orden de Compra, de venta o el contrato en su caso.
2. Computo de plazos.

A falta de indicacidn, todos los plazos establecidos en el presente pliego se computaran en dias habiles
administrativos. Asimismo, cuando se fijen en semanas, por periodos de SIETE (7) dias corridos. Cuando se fijen
en meses o en afios, de fecha a fecha conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

3. Registracion de proveedores.

El Registro de Proveedores inscribira a las personas humanas y juridicas que tengan interés en contratar con la
H.C.D.N. El citado registro tendrd por objeto registrar y acreditar la documentacion administrativa y legal de
cada proveedor, sus antecedentes, historial de contrataciones, registrar penalidades y sanciones, la existencia
de causales de inhabilidad y cualquier otro dato relevante a los fines.

4. Visitas.

Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones del llamado se estipulara la obligacion de efectuar visitas,
las mismas podran realizarse en los dias y horas indicados en el respectivo pliego. A falta de esta, las visitas se
realizaran en los dias y horas habiles mientras dure la convocatoria, hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacion de ofertas o de pedido de cotizacidn, segun el tipo de procedimiento. No obstante,
de ser necesario, y con la fundamentacién del caso, se podra habilitar visitas en dias inhabiles.

Al finalizar la visita los interesados recibiran una “CONSTANCIA DE VISITA” que sera completada y firmada por
autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacion. La constancia de visita deberd
ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacién de la visita previa sera causal de desestimacion de la oferta.
5. Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

Las excepciones a la obligacion de presentar garantias dispuestas en el articulo 74 del citado Reglamento no
incluyen a las contragarantias, las que deberan constituirse en todos los casos en que se reciba un monto
como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdiccién o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional
en los términos del articulo 8° de la Ley N2 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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6. Vista de las actuaciones.

Toda persona humana o juridica que acredite fehacientemente algun interés podrd tomar vista del expediente
por el que tramite un procedimiento de seleccion, posterior a la convocatoria de ofertas y hasta la extincidn
del contrato, con excepcién de la documentacién amparada por normas de confidencialidad o la declarada
reservada o secreta por autoridad competente. No se concedera vista de las actuaciones durante la etapa de
evaluacion de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comision
Evaluadora hasta la notificaciéon del dictamen de evaluacidon, como tampoco cuando el expediente se
encuentre sujeto a intervencion de algun drea competente.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, los interesados deberan acreditar la documentacién de la
que surja su caracter de titular, representante legal o apoderado.

7. Comunicaciones.

Toda comunicacién o notificacion entre la H.C.D.N. y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes; ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccién o durante la ejecucion del contrato,
debera efectuarse procurando economias en gastos y celeridad en los tramites; por lo que se efectuaran a la
direccién de correo electrénico constituida a dichos fines, la que debera ser declarada sin excepcién, en la
planilla o formulario de cotizacién al momento de presentar su oferta. Las notificaciones cursadas por la
H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algun
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en el Registro de
Proveedores de la H.C.D.N.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, también seran validas las comunicaciones o notificaciones por los
medios establecidos en el articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N° 1073/18.

8. Vista y descarga de Pliegos.

Cualquier persona podra tomar vista y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Bases y Condiciones del llamado, en la pagina web de la H.C.D.N. o por el medio electrénico que a futuro lo
reemplace.

En el caso que el pliego tuviera costo, el respectivo pago debera efectuarse en la Tesoreria de la H.C.D.N.

En oportunidad de comprar o descargar los pliegos, deberdn informar a la H.C.D.N. su nombre o razén social,
domicilio y direccion de correo electrdénico en los que seran validas las comunicaciones que deban cursarse
hasta el dia de apertura de ofertas.

Quienes hubiesen omitido informar el correo electrénico al cual deban cursarse las comunicaciones
correspondientes no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido desde la
publicacién de los pliegos hasta el dia de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

9. Consultas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad
deberan suministrar obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio y direccion de correo electrdnico
donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

Las consultas deberdn efectuarse por escrito ante la Direccion de Compras o en el lugar que se indique en el
citado pliego. No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera
de término.

Para los procedimientos de licitaciones y concursos, publicos y privados, y subastas publicas, las consultas
deberan ser efectuadas hasta CUATRO (4) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la presentacion de
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ofertas, como minimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estableciera un plazo
distinto.

En los procedimientos de seleccidn por compulsa abreviada o adjudicacién simple debera establecerse en el
pliego de bases y condiciones del llamado el plazo hasta el cual podran realizarse las consultas, en atencidn al
plazo que se establezca en cada procedimiento en particular, para la presentacion de ofertas o pedidos de
cotizacion. A falta de indicacidn, las consultas deberan ser efectuadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacion de ofertas.

10. Circulares Aclaratorias o Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado.

La HCDN podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones del llamado,
de oficio o como respuesta a consultas recibidas.

Circulares Aclaratorias

Las circulares aclaratorias deberan comunicarse con DOS (2) dias habiles como minimo, de anticipacién a la
fecha fijada para la presentacién de las ofertas en los procedimientos de licitacion o concurso publico o
privado y de subasta publica, a todas las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que
hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte
integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

Circulares Modificatorias

Las circulares modificatorias deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos
medios utilizados en el llamado original con DOS (2) dias habiles como minimo de anticipacién a la fecha
originaria fijada para la presentacion de las ofertas. Asimismo, deberdn ser comunicadas a todas las personas
que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se
emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web
institucional de la HCDN.

Circulares Modificatorias de suspensiéon / prérroga de fecha de apertura

Las circulares por las que Unicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura y/o la de presentacion
de las ofertas, deberdn ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos medios
utilizados en el llamado original con UN (1) dia habil como minimo de anticipacidn a la fecha originaria fijada
para la presentacion de las ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen
comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como
consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de
la HCDN.

Procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicacion simple

En los procedimientos de selecciéon por compulsa abreviada o adjudicacién simple, el plazo para comunicar las
circulares deberd establecerse en el pliego de bases y condiciones del llamado teniendo en cuenta el plazo
hasta el cual podrdn realizarse las consultas y atendiendo el plazo de antelacion establecido en cada
procedimiento en particular, para la presentacion de ofertas o pedidos de cotizacién. A falta de indicacidn, las
circulares deberdn ser comunicadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada para la presentacion de
ofertas.

11. Presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran hasta el dia y horario fijado para la presentacién de las mismas, sin excepcion,
debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. A partir de la hora fijada
como término para la recepcion de las ofertas no podran recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se
haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberan ser debidamente salvadas por el oferente. La
presentacion de la oferta supone por parte del oferente que ha analizado y aceptado los pliegos y demas
documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesidén de los elementos de
juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por
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consiguiente, la presentacion de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, y la
renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno.

A los efectos de la presentacion de la oferta econdmica, el oferente podra:
Emplear la planilla de cotizacion que se adjunte a los fines, en los pliegos de bases y condiciones del llamado.

Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos solicitados en el
formulario mencionado en el punto anterior.

No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias entre las
mismas, ya sea por la descripcién de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos, se tomarad como
vdlido lo expresado en la planilla oficial anexada al pliego.

Para los casos donde los formularios de cotizacidén presentados no se ajusten a lo dispuesto en los puntos a) y
b) correspondera la desestimacion de la oferta.

12. Formalidades de las ofertas.

Las ofertas deberan observar las siguientes formalidades:
a) Seran redactadas en idioma nacional y presentadas en papel o en formato digital seguin corresponda.
b) Se admitiran hasta el dia y hora fijados en el llamado.

c) Las ofertas econdmicas deberan encontrarse firmadas por el oferente, representante legal o apoderado con
facultades suficientes para obligarlo. Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Con
cada oferta deberd acompafiarse el recibo oficial de pago por adquisicién de los Pliegos de Bases y
Condiciones en caso de corresponder.

d) Los sobres, carpetas, cajas o pagquetes se presentaran perfectamente cerrados y contendran en su cubierta
la identificacién de la contratacidon a que corresponden, el dia y hora de la apertura.

13. Contenido de las ofertas.

14.

La oferta presentada debera contener:

a) El precio unitario y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad de medida establecida en las clausulas
correspondientes, el precio total del renglén en nimeros, y el total general de la propuesta, expresado en
letras y numeros determinados en la moneda de cotizacién fijada en los Pliegos. En todos los casos se
entenderan como precios finales.

b) La cotizacién por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que los Pliegos de
Bases y Condiciones previeran lo contrario.

c) El origen del producto cotizado que, si no se indicara lo contrario, se entendera que es de produccion
nacional.

d) La moneda de cotizacién de la oferta debera ser la moneda nacional, excepto que se especifique otra
moneda en el pliego de bases y condiciones particulares.

e) En la oferta presentada deberd constituirse domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los efectos
del cumplimiento de sus obligaciones y declararse el correo electrénico en donde se tendran por validas las
notificaciones que alli se cursen.

Modificacion de la oferta.

Las ofertas se consideraran inmodificables. No obstante, si un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccidn, tendrd la posibilidad de
hacerlo en forma previa al vencimiento del plazo de presentacion de las mismas, mediante la presentacion de
un nuevo sobre cerrado e identificado con los datos del procedimiento, considerdndose como valida la ultima
propuesta presentada en término.

Si no se pudiera determinar cudl es la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las
presentadas por ese oferente.
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Plazo de mantenimiento de la oferta.

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de
la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del
plazo, aquella se considerard prorrogada automaticamente por términos de TREINTA (30) dias corridos y asi
sucesivamente. De resultar necesario podran disponerse en los pliegos de bases y condiciones plazos distintos
a los enunciados precedentemente.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automatica por periodos consecutivos no podra
exceder de UN (1) afio contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podra manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo
periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos.

Exhibicion de las ofertas.

Los originales de las ofertas serdn exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) dias, contados a partir
del dia habil siguiente al de la apertura. Los oferentes podran solicitar copia a su costa, dejandose debida
constancia en autos.

En el supuesto que exista un Unico oferente, se podra prescindir del cumplimiento del término indicado en el
parrafo anterior.

Pedidos de documentaciéon a oferentes.

Es facultad de la Direccion de Compras y de la Comision Evaluadora requerir informacién de caracter
subsanable que permita enmendar errores u omisiones para contar con la mayor cantidad de ofertas validas
posibles conforme el principio de concurrencia. Los oferentes podran ser intimados a subsanar las mismas en
un plazo no menor a TRES (3) dias contados a partir del dia habil inmediato posterior de su intimacién.
Vencido el plazo sin que se cumpla todo o parte de lo requerido, se desestimard la oferta presentada.

Impugnaciones al dictamen de evaluacidn de ofertas.
Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado a continuacion:
- CINCO (5) dias de su comunicacién para los procedimientos de licitaciones o concursos publicos;
- CUATRO (4) dias de su comunicacidn para los procedimientos de licitaciones o concursos privados;
- TRES (3) dias de su comunicacidn para los procedimientos de contratacién directa segun corresponda;
En tal caso, las actuaciones seran dictaminadas por la Direccién de Asuntos Juridicos de la H.C.D.N.

Los recursos se regiran en primer lugar por lo previsto en el citado reglamento y analdgicamente por lo
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, sus modificatorias y normas reglamentarias.

Adjudicacidn.
La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacidon y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes, por los medios dispuestos en el articulo 116 del
citado Reglamento, dentro de los TRES (3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado

impugnaciones contra el dictamen de evaluacién, las mismas seran resueltas en el mismo acto que disponga
la adjudicacion.

Recepcion de bienes, obras y servicios.
Recepcidn Provisoria

La recepcion de los bienes en los lugares establecidos por el contrato tendra caracter provisional, y los recibos
o remitos que se firmen quedaran sujetos a los requisitos establecidos para la recepcién definitiva.

Si no se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones un lugar especifico para la recepcién provisoria de
bienes, se entendera en todos los casos que sera en el Departamento de Suministros de la HCDN.
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Para el caso de las obras, el adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o
defectos ocultos en la misma por el plazo minimo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspeccidn
de Obra, o el drea a cargo de la misma, otorgue la Recepcidon Total de Obra, la que tendra cardcter provisional
hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. Dentro del plazo mencionado el adjudicatario sera
responsable por la conservacién y reparacion de la obra, salvo los efectos resultantes de su uso indebido. Los
Pliegos de Bases y Condiciones podran prever la emision de certificados de avance de obra, los cuales tendran
cardacter provisional.

Recepcidon Definitiva

La recepcion o conformidad definitiva se otorgara y se remitira a la dependencia ante la cual se tramitan los
pagos dentro de los siete (7) dias de la entrega de los bienes o de prestados los servicios, o del plazo que se
fije en las clausulas particulares cuando los analisis o pruebas especiales que corresponda efectuar hayan de
sobrepasar aquel término. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podra intimar el
pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tendrd por otorgada si no se
expidiera en el término de dos (2) dias de recibida la intimacion.

En el caso de las obras, la recepcidn definitiva operarad dentro de los siete (7) dias de expirado el plazo de
garantia establecido en el acépite precedente.

21. Clases de Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcidn, en todos los casos,
sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.
¢) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Para el caso de contratos de adquisicion de bienes: Se aplicard una multa del UNO POR CIENTO (1%) por
cada SIETE (7) dias de atraso, o fraccion mayor de TRES (3) dias, una vez transcurrido el plazo inicial de SIETE
(7) dias.

2.- Para el caso de contratos de servicios o de tracto sucesivo u obras:

2.1- Por la demora en el inicio de la prestacion sin razon justificada, se aplicara una multa del CERO COMA
CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

2.2- Vencido el plazo de la prestacion, si la misma no se encontrara finalizada sin razén justificada, se aplicara
una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

En ningun caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

Los pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la aplicacién de multas por distintas faltas
vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescisién por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcién, en todos los casos,
sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.
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2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.

3.- En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la intimacion cursada por la
HCDN, quedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida de acuerdo al orden de
afectacion de penalidades establecido. La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de
cumplimiento del contrato podrdn ser totales o parciales, afectando en este ultimo caso a la parte no
cumplida de aquél. La HCDN se abstendra de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto
por causas no imputables al proveedor que fuera pasible de penalidad.

22. Afectacion de penalidades.
Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme el siguiente orden y modalidad:
a) En primer lugar, se afectaran las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la HCDN.

b) De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedara obligado a depositar el
importe pertinente en la cuenta de la HCDN, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado de la aplicacion de la
penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

¢) En caso de no efectuarse el depésito, se afectard a la correspondiente garantia.
23. Resarcimiento integral.

La ejecucidn de las garantias o la iniciacidon de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas,
tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se
ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes,
adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

24. Clases de sanciones.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podran ser pasibles de las sanciones establecidas en el
presente articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sancion
mayor.

b) Suspension:
1.- Se aplicara una suspension para contratar por un plazo de hasta UN (1) afio:
1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicacion por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdiccion
o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al
efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren
imputables.

1.4.- Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado TRES (3)
sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicara una suspensidn para contratar por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta DOS (2) afios:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido
en dar u ofrecer dinero o dédivas:

- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones, con competencia referida a una licitacidon o contrato.
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- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros funcionarios o
empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la
competencia descripta.

- A cualquier persona que haga valer su relacién o influencia sobre un funcionario o empleado, de la H.C.D.N.
con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

2.2.- Cuando se constate que el oferente o adjudicatario presentd documentacion o informacién falsa o
adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinacién de la falsedad o
adulteracién de la documentacion, no empezara a correr —o en su caso se suspendera— el plazo de
prescripcidn establecido para la aplicacién de sanciones, hasta la conclusién de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de
inelegibilidad establecidas.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso a) del
articulo 47 del citado Reglamento. Cuando concurriere mas de una causal de suspension, los plazos de
suspension que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumpliran
ininterrumpidamente en forma sucesiva.

Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia siguiente en que quede firme el acto de la suspensidn.
Asimismo, debera procederse con la carga de la/s respectiva/s suspensidn/es en el Registro de Proveedores.

c) Inhabilitacion:

Seran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacién, quienes se
encuentran incursos en el articulo 34 del citado Reglamento.

Aplicacion de Sanciones

En las actuaciones iniciadas para la aplicacion de multas y/o penalidades, antes de resolver, se dara vista a los
interesados, quienes dentro de los CINCO (5) dias de notificados fehacientemente por los medios dispuestos
en el articulo 116 del citado Reglamento, podran formular descargos o aclaraciones y ofrecer la prueba que
haga a su derecho. Las sanciones deberdn disponerse mediante resolucion fundada merituando debidamente
las circunstancias del caso o la forma de operar de la firma, y serdn remitidas al Registro de Proveedores de la
HCDN.

Responsabilidad.

La adjudicataria sera la Unica y exclusiva responsable y se obligard a reparar la totalidad de los dafios y
perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasion del servicio, trabajo, suministro
u obra que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos, actos y/o hechos del personal bajo su
dependencia, asi como de sus subcontratistas y/o cualquier tercero a ésta vinculada, o por las cosas de su
propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.

Seguro.

Es obligacién de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realizacién del servicio,
trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, seglin corresponda con una Aseguradora de Riesgo de
Trabajo, debiendo presentar la ndmina completa del personal que sera afectado al mismo con el certificado
de la respectiva A.R.T.

Resolucidon de controversias.

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratacién, una vez
agotadas todas las instancias administrativas, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccién.
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CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 12. OBJETO:
Reparacidon y mantenimiento de instalacion sanitaria, pluvial y cloacal.

Articulo 22. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Contratacién Directa, de etapa Unica - Nacional,
con encuadre legal en el articulo 99, inc. y ap.: 1, a); 2, b) y 3, a) y ¢) del “Reglamento para la
Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”,
aprobado mediante Resolucion Presidencial N2 1073/18, sus modificatorias y complementarias y Acta de

Comisidn Bicameral que aprueba el procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.

Articulo 32. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

Plazo de la provision: NOVENTA (90) dias corridos desde la emisién de la Orden de Compra.
Lugar de entrega: Edificio del Molino, sito en Av. Rivadavia 1815, Teléfono: 2076-8313
Articulo 42. VISITA DE OBRA:

La visita de obra se realizard el dia 19/09/2019 a las 11.00hs, en Av. Rivadavia 1815, Piso 2,
CABA.

A los interesados que concurran a la visita de Obra, se les entregara un certificado que deberan
adjuntar a la oferta. Esta es condicion indispensable para que la oferta sea tenida en cuenta al

momento de la evolucion de las mismas.

Articulo 52. MUESTRAS:
No requiere.

Articulo 62. VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:

Vista / Descarga de Pliegos
Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la Comision Bicameral

Administradora del Edificio del Molino (www.delmolino.gob.ar) o bien en la oficina del 2do. Piso del

Edificio. Cuando se descargue un pliego el proveedor deberd informar via correo electrénico a la

direccion de mail arabow@hcdn.gob.ar los siguientes datos: nombre o razén social, N2 de C.U.L.T,,

domicilio, teléfono y direccidn de correo electrénico donde seran validas las comunicaciones que deban
cursarse.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen el llamado a contratacion, por lo que no sera necesaria la presentacion del pliego
con la oferta.

Novedades

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratacion

e independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los interesados y
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potenciales oferentes visitar la pagina web y acercarse personalmente a las oficinas del 2do. Piso donde
se publican y exhiben las novedades.

Articulo 72. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se
efectuaran a la direccidon de correo electréonico constituida a los fines, la que deberan declarar, sin
excepcion, en la planilla o formulario de cotizacién al momento de constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino a la direccién de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electréonico errénea o se detectara algin
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en registros o base de
datos administrada por la Comision.

Articulo 82. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente pliego.

En virtud de lo dispuesto en el punto 10 del pliego de bases y condiciones generales, se establece que el
plazo limite para emitir circulares sera hasta 1 dia habil anterior a la fecha limite para la presentacién de
ofertas.

Articulo 92. GARANTIAS:

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios
deberdn constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberdn presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto
total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del Reglamento
aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisidn Bicameral que aprueba el
procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018. En el caso de cotizar con
descuentos, alternativas o variantes, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.

b) Garantia de adjudicacion o cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberd integrar la garantia de adjudicacién o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) dias a contar desde la fecha de suscripcién y retiro formal de la Orden de Compra
y/o Contrato. La garantia debera constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total de la adjudicacién.

c) Contragarantia:

El adjudicatario debera integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los
montos que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos
dentro de las presentes clausulas particulares.

Consideraciones generales:
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Se estara exceptuado de la presentacidn de garantias cuando el monto resultante para su
constitucién no fuere superior a PESOS DIEZ MIL (S 10.000) conforme lo indicado en el articulo 74,
inciso c) del citado Reglamento.

En caso de optar por una Pdliza de Seguro de Caucidén, la misma debera encontrarse legalizada por
Escribano Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.

Sélo se podrd presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de
CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000).

Cuando la ejecucidén de la prestacion se cumpla dentro del plazo previsto para la integracién de la
garantia de adjudicacién o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontrardn
exceptuados de su presentacién, conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del
Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18 Y Acta de Comisién Bicameral
ARCBAEM 27/06/2018 — Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y
cocontratantes contraen la obligacion de responder por el importe de las garantias no
constituidas, de acuerdo al orden de afectacion de penalidades establecido en el Reglamento
aprobado por Resolucidén Presidencial N® 1073/18 y Acta de Comisidon Bicameral ARCBAEM
27/06/2018 , a requerimiento de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.,
sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el
pago.

Las excepciones a la obligacidn de presentar garantias no incluyen a las contragarantias.

Devolucién de las garantias / renuncia tacita:

El drea de suministros y compras deberd notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes
dentro de los plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto
administrativo de adjudicacidn o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccion.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias
de producida la recepcion definitiva por parte de la Comision de Recepcién, cuando no quede
pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacién que lo informe,
implicard la renuncia téacita a favor de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del organismo a efectuar las
acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2
1073/18 y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, segln corresponda.

A tener en cuenta: Cuando se contemple la opcién de garantizar los trabajos y bienes entregados,
la devolucién de la garantia de cumplimiento de contrato tendrd lugar una vez transcurrido el

plazo fijado y de corresponder, cumplimentada la multa y/o penalidad aplicada.
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Articulo 102. -GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

Se debera garantizar el cumplimiento de los trabajos realizados por un periodo de CIENTO OCHENTA
(180) dias por escrito.
Articulo 112. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS/MARCAS:

Alcance de las propuestas

Las propuestas, conforme el caso, deberdn comprender e incluir la provisiéon de todos los componentes
gue fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucién de todas las actividades, tareas y
trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas y de
aquellos que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios para la correcta ejecucién de la
contratacidon. La oferta contendrd la documentacién en la que conste las especificaciones y
caracteristicas técnicas, marcas de los elementos o materiales. No se aceptard la expresién “Segln
Pliego” como definicidn de las propuestas.

Marcas

Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las caracteristicas
y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Si en el mismo se menciona marca o tipo deberd
entenderse que es al sélo efecto de sefialar las caracteristicas generales de lo solicitado. Si la oferta no
especifica marca, se entendera que es la requerida

Articulo 122. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del pliego de bases y condiciones generales, los oferentes
deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha
del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento
efectivo del plazo, aquella se considerara prorrogada automdticamente por términos de TREINTA (30)
dias corridos y asi sucesivamente.

Articulo 132. FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberan volcar sus ofertas econdmicas en la planilla de cotizacién anexada al presente
pliego. Se entenderan todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.

Para los casos en que se detectaran errores de cotizacion, se estara a lo dispuesto por el articulo 50 del
Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial Ne 1073/18.

Articulo 142. ANTICIPO FINANCIERO / CONTRAGARANTIA:

Se prevé un anticipo financiero de hasta el 30% del monto cotizado, para acopio de materiales.

Articulo 152. AMPLIACION / PRORROGA:

En caso de ser necesario, se podra hacer uso de la facultad mencionada ut supra a criterio de la
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO.
DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los oferentes deberdn presentar junto con su oferta la documentacién indicada en el Anexo | — “Datos

basicos de los oferentes” y en el Anexo Il - “Documentacion especifica de la contratacién”.
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Articulo 162. DE LOS OFERENTES

- No podran contratar con la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino las
personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de
Ingresos Publicos (AFIP) y lo dispuesto en el articulo 34, inciso f) del Reglamento aprobado por
Resolucién Presidencial N2 1073/18. A tales efectos, se procedera a verificar la existencia o no de
incumplimientos de acuerdo al procedimiento dictado por la citada Administracién Federal en su
Resolucién N2 4164/2017, correspondiendo oportunamente la desestimacion de aquellas ofertas
gue posean deudas.

- Agquellos oferentes que rednan las condiciones establecidas
en la Ley N2 27.437, modificatorias y complementarias, deberan manifestar dicha circunstancia
mediante la presentacién de una declaracidn jurada.

- Aquellos oferentes que invoquen la condicion de Micro, Pequefia o Mediana Empresa o
Cooperativa, deberan acompanar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

Articulo 172. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS:

Criterio de evaluacidn y seleccion de ofertas

Conforme lo indicado en el articulo 87, inciso 3) apartado e) el area de compras verificara que la oferta
cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones del llamado y posteriormente
emitird un informe, previa intervencion del area requirente quien emitird su opinién. Serd finalmente el
area de compras quien recomendara la resolucién a adoptar para concluir el procedimiento.

El oferente deberd cumplir con los requisitos de admisibilidad y con la documentacién requerida en el
Anexo | — “Datos basicos de los oferentes” y en el Anexo Il — “Documentacion especifica de la
contratacion”.

CRITERIO DE ADJUDICACION: Para la presente contratacion la adjudicacion serd POR RENGLON,

debiéndose cotizar la totalidad de los items para cada Renglon.

Articulo 182. OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a
reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucion de la presente
contratacidn, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier
otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por
todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlas, incluidos
los gastos causidicos si los hubiere.

Articulo 192. SEGUROS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario deberd cumplir con los siguientes requisitos:

a) Seguridad Social:

El Adjudicatario debera cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones

emergentes de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
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Adjudicatario de la presente contratacidn en cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
careceran de relacion juridica alguna con la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.
Estaran a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales
y previsionales y cualquier otra erogacién, sin excepcién, vinculados con la ejecuciédn contractual,
guedando expresamente liberada la Comisidn por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad
alguna entre ambos.

b) Accidentes de trabajo:

El Adjudicatario sera responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratara un
seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557, y
sus normas modificatorias y complementarias.

Este seguro deberd cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad
temporaria y/o muerte, accidente in itinere y prestacion médico-farmacéutica y toda otra contingencia
y/o prestacion contemplada en la Ley N° 24.557 y sus decretos reglamentarios, por el monto maximo
que fijara la legislacién vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se encontraren bajo relacion
de dependencia, éstos deberan contar con una cobertura por Accidentes Personales, por un monto
individual seglin las normativas vigentes. Este seguro reviste el cardcter de principal, cualquier seguro
contratado por la Comisiéon Bicameral Administradora del Edificio del Molino serd en exceso y no
contribuird a la cobertura aqui requerida.

c) Contratacidn de los Seguros:

El Adjudicatario deberd contratar los seguros detallados en el presente pliego, cuya vigencia deberd
abarcar la totalidad del periodo contractual, e incluir la renovacién automatica de los mismos hasta la
efectiva finalizacidn del contrato, incluidas las prérrogas. La contratacion de los seguros aqui referidos
resulta independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su
actividad a fin de cubrir los posibles dafios o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados,
como consecuencia de su actividad.

Las companias aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el
presente pliego, deben contar con autorizacién de la Superintendencia de Seguros de la Nacidn y contar
con calificacidn de riesgo minima en Categoria “A”.

El adjudicatario debera presentar copia certificada de la Pdliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto
con la némina del personal interviniente y la constancia del Ultimo pago. La Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino no autorizara el ingreso a sus dependencias, de ninguna persona
que no se hallare previamente autorizada a hacerlo.

RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

a) Higiene y Seguridad:

El Adjudicatario asumird la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones emergentes de las

Normas de Higiene y Seguridad Laboral dispuestas por la Ley N2 19.587 y sus decretos reglamentarios,
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debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a la ejecucién del
Contrato, a fin de evitar dafios a terceros. Asimismo, el Adjudicatario debera cumplir estrictamente con
lo dispuesto en el Anexo VI del pliego de bases y condiciones del lamado.

b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal

La Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino no asumird responsabilidad alguna y
guedara desligada respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por cuestiones de
indole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la intervencién del gremio que
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas
establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia.
Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el
Adjudicatario.

Asimismo, la Comisidn no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa
vigente, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas
correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas
deberan cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la
Administracion.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de
terceros que pudiere establecerse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
0 SUs anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia, culpa,
omisidon o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el
Adjudicatario debera tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafios y perjuicios a terceros o
de propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare a
cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante correra por parte del Adjudicatario.

En caso de subcontratacion, con caracter previo y por escrito, el adjudicatario debera solicitar
autorizacién a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino respecto de la incorporacion
de un subcontratista. La Comision se reserva el derecho de revocar la autorizacién concedida cuando lo
considerare conveniente para la realizacién de la obra y sin que esto genere responsabilidad alguna a su
cargo. Autorizada una subcontratacion, el subcontratista se compromete a respetar todas las exigencias
establecidas en la norma vigente y en los Pliegos que rigen la presente contratacion. Al mismo tiempo, el
adjudicatario se compromete a mantener indemne a la Comisién respecto de cualquier reclamo que la
subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos causidicos que pudieren derivar de aquél. La
subcontratacion no liberara al adjudicatario de las obligaciones asumidas con motivo de la adjudicacidn,
siendo éste responsable del cumplimiento del contrato en todos y cada uno de sus términos, con

independencia de que el incumplimiento sea directamente con independencia de que el incumplimiento
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sea directamente imputable a su subcontratista, en cuyo caso éste Ultimo sera solidariamente
responsable con aquél.

Articulo 202. PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacidn y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente
contratacidn los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades y sanciones
establecidas en el Titulo XV del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18, y de
aquellas dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Para la aplicacién
de penalidades y sanciones los dias se entenderan habiles o corridos seguin su correspondencia con el
plazo determinado en el articulo 3 del presente pliego de clausulas particulares.

Articulo 212. FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago
EL PAGO PODRA SER PARCIAL CONTRA ENTREGA Y CERTIFICACION DEL AREA TECNICA O TOTAL BAJO
LAS MISMAS CONDICIONES.

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el
adjudicatario presente ante la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino, en el area de
Tesoreria la certificacion de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada su

cuenta.

Facturacién

A los efectos tributarios, y atento a la condicién de IVA exento que reviste la COMISION BICAMERAL
ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO, se debera considerar al organismo como Consumidor
Final. Las facturas a presentarse seran C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la COMISION
BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO — Clave Unica de Identificacién Tributaria
(C.U.L.T.) N2: 30-71610035-5.

Las facturas deberdn ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo de
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO sita en calle Rivadavia N2 1518,
piso 29, de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires, teléfono: 2076/8313. Las facturas deberan contener los
requisitos establecidos en el articulo 68 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N°
1073/18.Asimismo, conforme lo establecido por la Resolucidon General N2 2853 de fecha 25 de junio de
2010, sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Publicos
(A.F.I.P.), se informa que la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO

dispone de la cuenta de correo electrénico cbadelmolino@hcdn.gob.ar para la recepcién de facturas del

tipo electrdnico.

Articulo 222. AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE

COMPRA:
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El adjudicatario no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la
Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podrd dar por rescindido de pleno derecho con culpa del
proveedor.

Asimismo, tampoco podra efectuar ningun tipo de publicidad en cualquier medio de difusion, sin contar
con la autorizacién previa y por escrito de la Comisién Bicameral Administradora del Molino, si asi lo

hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho el contrato, con culpa del proveedor.

Articulo 232. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacién se regird por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacidn de Bienes,
Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante
Resolucién Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complementarios, por la DSAD N2 354/18 que
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas del presente llamado y y Acta de Comisién Bicameral que aprueba el

procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
(P.E.T.)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

DENOMINACION
“REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, CLOACAL Y PLUVIAL”

EDIFICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

La provisidn objeto de esta contratacidn estara destinada a los trabajos de puesta en funcionamiento de locales
sanitarios, del Edificio del Molino, Rivadavia 1815.

ALCANCE

La contratacion comprende la provisidon de la mano de obra, herramientas y accesorios necesarios para las mejoras
de la instalacién sanitaria de agua potable, desagles cloacales y pluviales. La ejecucidn de las tareas descriptas en
el presente, y ademas el asesoramiento necesario para su aplicacion, se llevara adelante conforme a lo aqui
especificado. Las ofertas deberdn ser Unicas, sin variantes o alternativas y se efectuaran por renglén de cada rubro.
Las caracteristicas que se describen en el presente pliego son minimas y orientativas y, en consecuencia, podran ser
mejoradas por los licitadores en sus propuestas, las cuales, el comitente podra aceptar total o parcialmente y/o
desestimar. La presentacidn de la oferta supone por parte del oferente el conocimiento del lugar donde el servicio
ofertado sera utilizado, asi como todas las informaciones relacionadas con los mismos y con toda otra circunstancia
que pueda influir sobre su desarrollo, costo y desemperio. Igualmente se entiende que ha estudiado los pliegos y el
conjunto de documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesion de los
elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por
consiguiente, la presentacion de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la
renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma de la Orden de Compra, basado en el desconocimiento
alguno o vicio oculto.

1.1. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales el Adjudicatario tomard a su cargo la provisién de andamios, mano de obra, plantel,
equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la
ejecucién de los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes: relevamiento y
confeccidn de planos, colocacion de cafierias y cajas de derivacion nuevas, desobstruccion de cafierias existentes,
relevamiento de las instalaciones, y todas las obras comprendidas en la presente contratacion, confeccidn de
planos escala 1:100 en formato digital y a entregar en formato papel tamafio Al.

1.2. CONOCIMIENTO DE LA OBRA

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra la
misma, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente
licitacion. El Oferente deberd obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. El Oferente deberd tomar las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento de la obra es
fundamental dado que, en base a ello, debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades,
como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) mas
apropiados a cada efecto y efectuando las consultas necesarias ante los organismos que requiera. Los reclamos por
vicios ocultos, solo se tendran a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se expedira de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. NOTA: los trabajos deberan realizarse de tal manera que no se
interrumpa el desarrollo de las tareas en las oficinas y la atencidn al publico, y respetando las disposiciones de
accesos, circulacion interna y limpieza del edificio.

1.3. RESPONSABILIDAD DELA ADJUDICATARIA

Sera de responsabilidad de la Adjudicataria, lo siguiente:

22



A

EDIFICIO
DEL MOLINO

1) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi como también toda
la documentacion referida a ella que integra esta licitacion. La Adjudicataria asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar desconocimiento ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni

efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

2) La Adjudicataria es responsable de informarse de toda cuestién inherente a la obra a realizar, ante
organismos y dependencias nacionales y/o municipales y tendra la obligacion de documentarse de aquella

informacion que requiera y no forme parte del presente.

3) La Adjudicataria es responsable por la correcta interpretacién de los planos y la totalidad de la

documentacion técnica de la obra.

4) La Inspeccion de Obras podra vetar la participacion de subcontratistas, cuando considere falta de

idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc.

5) Proteccidon de entorno, antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegeran los
elementos originales que puedan dafiarse por el polvo o por golpes en el traslado de escombros. Las
protecciones serdn sobrepuestas mediante el empleo de fijaciones no agresivas cintas adhesivas, cuerdas,
etc., de modo de evitar su caida o desplazamiento. Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo,
se utilizardan mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas
especialmente. En estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra de vidrio
comprimida. No se admitira la fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que
puedan dafiarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc. Estas indicaciones son validas para revoques,
ornamentos, cornisas, guardapolvos, rejas, carpinteria de madera original, etc. Los umbrales de marmol
existentes en la obra se protegeran convenientemente, mediante el empleo de mantas de polietileno o
lonas. Los umbrales de marmol, pisos graniticos, baldosas calcareas, etc. si son sometidas al transito de
carretillas y/u otras tareas que impliquen una agresion mecanica, seran cubiertos por tablones o tableros

de madera.

6) La Adjudicataria debera exhibir tantas veces como reclame la Inspecciéon de Obras, la documentacién
referida a seguros de personal (ART) y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de

las leyes previsionales.

1.4. PLAN DE TRABAJO

El Adjudicatario propondra un plan de trabajo para su aprobacién por la Inspeccion de Obra, que sera subdividido
oportunamente en planes de trabajo parciales por sectores de intervencion, los que deberan estar correctamente
compatibilizados. Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este plan de trabajos con las
modificaciones y/o correcciones que crea oportuno. NOTA: Se deberan prever equipos de trabajos en horario
contra turno, de 20hs a 5hs, para las areas de circulaciones, escaleras y desvanes. Ademds de una guardia de
oficial sanitarista para los dias de lluvia previendo dias laborales habiles, incluyendo dias no laborales (domingos
y feriados).

1.5. REGISTRO DE LOS TRABAJOS

El Adjudicatario llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del resultado de los trabajos
realizados y de la informacidn que obtenga como consecuencia de los mismos. El Adjudicatario se compromete a

23



A

EDIFICIO
DEL MOLINO

entregar copia de la documentacién correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra al
solicitar la aprobacion de los trabajos.

1.6. APROBACION DE LOS TRABAJOS

Al iniciar cada trabajo la Adjudicataria debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obras, la que verificara el
estado del material y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccidn de Obras hace
reserva de su derecho a efectuar toda inspeccidn en taller, depdsito y/u oficina de la Adjudicataria, que estime
oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha
y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas sub-contratadas. La Adjudicataria se
compromete a avisar a la Inspeccion de Obras antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de
trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccidn general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la
Adjudicataria facilitara el acceso de la Inspeccién de Obras al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta. Una vez que éstos hayan finalizado, debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

1.7. INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Adjudicataria, no serd motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si la Adjudicataria
creyera advertir errores en la documentacidn técnica que reciba antes de la contratacion, tiene la obligacién de
sefialarlo a la Inspeccién de Obras en el acto, para su correccion o aclaracion. En toda la documentacién contractual
o complementaria que reciba la Adjudicataria durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que
primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y éstas sobre las
apreciadas en escala.

1.8. PROYECTO Y PLANOS EJECUTIVOS

Previo al inicio de los trabajos de desmonte y desconexidn, la Adjudicataria deberd presentar una memoria
descriptiva de los criterios de desmonte y tiempos de ejecucién, elaborara el plan de trabajo para el retiro de las
instalaciones y tendidos existentes, completo ajustado a las normas establecidas en el presente Pliego Licitatorio, la
documentacion ejecutiva, ademas confeccionara los planos reglamentarios, que someterd a la aprobacién de la
Inspeccion de Obras, asi como todo croquis y/o planos de modificacidn que sean necesarios realizar hasta obtener
la aprobacién mencionada. Los honorarios y gastos derivados de la realizacion de las tareas se consideraran
justipreciados en la oferta. La Inspeccion de Obras debera aprobar al Profesional actuante en forma previa a su
contratacion. Sera responsabilidad de la Adjudicataria confeccionar el plan de trabajos por etapas y los planos de
replanteo ejecutivos instalaciones en escala 1:50 y de detalle en las escalas adecuadas, en caso de ser solicitado por
la Inspeccidn de Obras en situaciones particulares. La Adjudicataria no podra ejecutar ninguna tarea sin contar con
la documentacién aprobada por la Inspeccién de Obra. Serd por su cuenta exclusiva y sin derecho a reclamo alguno,
la introduccién de las modificaciones y la adecuacién a las obras de toda observacion y/o correcciones que resulten
del estudio y aprobacién de dichos planos por parte de la Inspeccién de Obra, ejecutando las emisiones tantas
veces como sea hecesario, para mantener actualizada la documentacion de obra. La documentacién detallada
procesada en AUTOCAD 2000 debera entregarse en formato digital.

1.9. INFORME FINAL

Antes que se realice la recepcién definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, la Adjudicataria
debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Los
planos "conforme a obra" deberdn presentarse tres copias ploteadas sobre papel blanco, todo ello en colores
convencionales, asimismo se debera acompafiar con el soporte magnético (AutoCAD 2000 — Word — Excel) que
almacene toda la informacién y documentacion, con la correspondiente aprobacién del organismo competente.
Juntamente con los planos "conforme a obra", la Adjudicataria presentara a la Inspeccién de Obras, la siguiente
documentacion:

1) Memoria de Técnicos, materiales y equipos, empleados con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.
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2) Sesenta (60) fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos, y un informe fotografico adjunto a cada
certificado mensual, imagenes electrdnicas en soporte papel y digital y otras tantas al finalizar los trabajos. Los
puntos de toma durante el transcurso de los trabajos seran determinados por la Inspeccion de Obras y ésta podra
incrementar la cantidad de fotografias para aquellos lugares que crea convenientes. Estas obligaciones constituyen
una de las prestaciones del Adjudicataria. Su incumplimiento dejard el contrato inconcluso, impidiendo la recepcion
definitiva y la liquidacidn final de obra y entregara este informe final a la Inspeccién de Obras.

1.10. GARANTIA DE CALIDAD

La Adjudicataria garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los articulos correspondientes del Cédigo
Civil.

1.11.NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

Las empresas Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la Adjudicataria son responsables del
cumplimiento de toda normativa vigente. Esto comprende las incluidas en el Manual de Normas de Seguridad de la
Adjudicataria y las dadas por el Servicio Externo de Higiene y Seguridad, haciéndose cargo del cumplimiento en sus
respectivas areas de las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad N 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79, como asi también de todo lo exigido por el Decreto N 911 Reglamentario de la Industria de la Construccion
y las Resoluciones de la SRT. N 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 320/99. Debera presentar documentacién que
acredite la afiliacion de su personal a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). Los turnos de trabajo deberan
adecuarse a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, con relacion al tiempo de descanso de 12 horas entre
jornadas. Las empresas Subcontratistas deberdn remitir al Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la
Adjudicataria detallando las tareas a desarrollar, sus riesgos como asi también de los elementos de proteccion
personal a utilizar, todo ello con antelacién al comienzo de las tareas. El personal debera vestir ropas que
identifiquen a la empresa para la cual trabaja. En las obras estd terminantemente prohibido el ingreso, consumo o
venta de bebidas alcohdélicas o drogas. Por otra parte, cada Subcontratista designara un Representante de
Seguridad que cumplird, ademas de las obligaciones fijadas por el Decreto 351/79 para los Servicios de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, funciones de coordinacion con el Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la
Adjudicataria. Asimismo, el Subcontratistas debera tomar los recaudos necesarios a fin de disponer los residuos
generados por su actividad, cumpliendo de ser necesario lo establecido por la Ley N 24.051 de Residuos Peligrosos.

1.12. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

La Adjudicataria es exclusivamente responsable de toda reclamacidn o accion de terceros que pudiere establecerse
por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por
cualquier material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisién o imprudencia
de él y de sus empleados u obreros afectados a la ejecucion de las obras a su cargo.

1.13. RESPONSABILIDAD CIVIL - DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

La Adjudicataria tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a
las personas que dependan de él, a las del Comitente e Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios
que se produjeran correrd por cuenta exclusiva de la Adjudicataria, salvo que acredite que tales perjuicios se hayan
producido por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Esta responsabilidad subsistira hasta la recepcidn definitiva
de la obra. El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Adjudicatario, el importe que
estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones llegaran a formularse por alguno de aquellos
conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en
derecho.

1.14.0BRADOR Y GUARDA DE MATERIALES

La Adjudicataria dentro del predio de la Obra, debera acondicionar areas adecuadas para el personal obrero y los
materiales a acopiar. Deberda proveer los depdsitos de guardado de enseres y materiales que considere necesario
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para el normal y seguro desenvolvimiento de sus tareas, dentro de los limites de la obra o en lugar a determinar
dentro del edificio, previa autorizacion de la Inspeccién de Obras. No se permitira la estiba de materiales a la
intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos, por lo que
deberan ejecutarse o usarse lugares existentes adecuados. Todo dafo o sustraccidon que afectard a dichos
materiales sera subsanado por la Adjudicataria a su exclusivo costo y dentro de los tiempos necesarios para el
cumplimiento de los plazos contractuales previstos para la realizacién de los trabajos. Sera responsabilidad de la
Adjudicataria mantener iluminados todos los sectores de la obra durante el periodo en que se desarrollen los
trabajos. La instalacidn eléctrica provisoria se ejecutara en cable tipo “taller” y sera aérea (altura minima 2,00m);
en todos los casos y bajo cualquier circunstancia los tendidos estaran provistos de sus respectivos enchufes macho-
hembra, no admitiéndose empalmes provisorios. Los tableros provisorios seran del tipo hermético para exteriores
de PVC reforzado y con cierre. Los servicios sanitarios a utilizar seran los propios del edificio estando la
Adjudicataria obligado a mantener en perfecto estado de aseo y orden.

1.15.ANDAMIOS Y PROTECCIONES DE SEGURIDAD

Se prohibe el uso de andamios de madera. Solamente se usaran andamios y/o caballetes metalicos, deberan incluir
ruedas de goma con freno, barandas y tablones, todos los accesorios serdn reglamentarios y aprobados dentro del
plan de seguridad e higiene presentado por la adjudicataria.

1.16.PROTECCIONES

Antes de comenzar cualquier trabajo se protegeran los elementos que puedan ser dafiados por el polvo o por
golpes. Las protecciones seran sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacién no
agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento. Si solo se requiriese
protecciones contra el polvo, serd suficiente usar mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes seran
especialmente disefiadas. En estos casos podra recurrirse a planchas de espuma de goma o, en caso de ser
necesario, a estructuras de madera especialmente disefiadas y construidas. No se admitira la fijacion de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan danarlos, como clavos, ganchos, tornillos,
alambres, etc. Cuando se requiera, los pisos originales se protegeran convenientemente del polvo, mediante el
empleo de mantas de polietileno o lonas. Durante otras tareas que impliquen agresién mecanica, estos solados
seran cubiertos con tableros fendlicos de un espesor suficiente para garantizar la integridad de aquellos. Los
marmoles que se encuentran formando parte de escalones, solias o umbrales, se cubriran con protecciones
ejecutadas con tableros de terciado fendlico de un espesor minimo de 12 mm, las que se mantendran en su
posicion hasta que finalicen los trabajos. Aun asi, la Adjudicataria sera el Unico responsable por las roturas que
pudieran producirse a consecuencia de su intervencion.

1.17. RETIROS DE RESIDUOS DE OBRA

Todos los materiales provenientes de las aperturas seran retirados de la obra, inmediatamente de producidos. A tal
efecto, la Adjudicataria debera tomar las medidas necesarias, para evitar la acumulacion de los mismos dentro del
perimetro de la obra y el entorpecimiento de las tareas a ejecutar. La Adjudicataria debera retirar todos los
residuos producto de la apertura y material de descarte producto de la ejecucién de las canalizaciones. El traslado
se realizara durante dias habiles en horario nocturno, sdbados, domingos y feriados segun criterios de la Inspeccidon
de Obras. Para ello debera utilizar equipos especiales o bien el retiro motorizado hasta el nivel de vereda y alli la
descarga a volquetes especiales. La Adjudicataria sera el Unico responsable por los dafios que pudieran provocar la
falta de protecciones o su inadecuado disefio o construccion. Ademas, la Adjudicataria debera proveer y colocar las
defensas, mamparas, protecciones, vallados, y cualquier otro elemento de seguridad exigido por la normativa
vigente, necesarios para garantizar la seguridad del personal propio, de los empleados de la CABEM, del publico
que accede y transita por el mismo y de los peatones que lo hacen por la via publica. Las carretillas o zorras para el
transporte de material, tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo que deba ser desplazado
sobre ellos. En caso contrario, se construirdn tarimas o pasarelas de madera. Los escombros y demas desechos se
embolsaran o se retiraran del lugar conforme avancen las tareas. No se permitird la acumulaciéon de éstos en los
pisos del andamio ni en otros lugares que no hayan sido expresamente habilitados para tal fin por la Inspeccidn de
Obras.
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2. CUIDADO PATRIMONIAL

El objeto de la presente seccion s establecer las pautas que permitan la articulacidn y control de obras a realizarse
en el Edificio del Molino, cumpliendo los requerimientos y las normativas internas y externas que rigen las nuevas
intervenciones en edificios de valor patrimonial.

2.1. CONOCIMIENTO, LA COMPRENSION Y EL SIGNIFICADO

Todo profesional, Adjudicatario y/o subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de referencia serd
responsable por su accién o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.

2.2. IDENTIFICAR Y VALORAR EL SIGNIFICADO CULTURAL

Aplicar criterios de identificacion y valoracion. En la identificacidn y evaluacidn de la importancia del patrimonio
arquitectdnico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitectdnico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos
tangibles, como su ubicacidn, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones,
técnicas, material, estética y uso, como en valores intangibles, histéricas, sociales, cientificas y espirituales. Al
considerar el patrimonio arquitectdnico del Edificio Confiteria del Molino es importante incluir todos aquellos
aspectos relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte
asociadas. La contribucién del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en
su caso, conservado y gestionado.

2.3. ADMINISTRAR LOS CAMBIOS CON SENSIBILIDAD

Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hara tanto como sea necesario y tan poco como sea posible.
Cualquier intervencion debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier intervencién han de ser
minimizados. Se emplearan métodos de intervencion suficientemente probados, para evitar aquellos que pudieran
dafiar los materiales histéricos; las reparaciones se llevaran a cabo de la forma menos invasiva posible. Los cambios
han de ser todo lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo pequefias intervenciones que mejoren el
comportamiento y la funcionalidad a condicién de que el significado cultural no se vea dafiado. Cuando se plantee
un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado que conserve el significado cultural.

2.4. INFORMES DE CARACTER PATRIMONIAL

El adjudicatario debera realizar un detallado registro fotografico, antes del inicio de los trabajos, durante la
ejecucion de los trabajos, y antes de que se realice la recepcion definitiva de las obras. Es requisito indispensable,
que el Adjudicatario entregue los registros fotograficos periddicos como informe parcial, e informe final que incluya
planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas y registro de las fotografias. Todo profesional,
adjudicatario y/o Subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de referencia serd responsable por su
accion o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.

2.5. IDENTIFICAR Y VALORAR EL SIGNIFICADO CULTURAL

Aplicar criterios de identificacion y valoracidn. En la identificacidn y evaluacidn de la importancia del patrimonio
arquitectdnico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitecténico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos
tangibles, como su ubicacidn, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones,
técnicas, material, estética y uso, como en valores intangibles, histéricas, sociales, cientificas y espirituales. Al
considerar el patrimonio arquitectdnico del Edificio del Molino es importante incluir todos aquellos aspectos
relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte asociadas. La
contribucion del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso,
conservado y gestionado.
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2.6. INVESTIGACION PREVIA

Previamente a toda intervencion debe analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y comprenderse cualquier
dafio visible lo invisible. La investigacion del estado y deterioro de los materiales debe ser acometida por
profesionales debidamente cualificados, usando métodos no destructivos y no invasivos. Los andlisis destructivos
se reduciran al minimo. Se requiere una investigacion metddica del envejecimiento de los nuevos materiales. La
aplicacién de las normas (por ejemplo y no excluyentes, las de accesibilidad, seguridad y salud, proteccién contra
incendios, y de mejora en la eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar el significado
cultural. El analisis pormenorizado y la negociacion con las autoridades buscaran minimizar los impactos negativos.
Cada caso debe ser valorado individualmente.

2.7. DOCUMENTACION

Se registrara el estado inicial, el proceso de intervencidon y el estado final a través de fichas, croquis y fotografias.

2.8. EVALUAR EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LOS COMPONENTES PATRIMONIALES Y
TRATAR DE MINIMIZARLOS ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO

Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus elementos asociados y
comprenderse sus relaciones y contexto. Debe evaluarse en detalle el impacto de la propuesta en los valores
patrimoniales. Se analizara la fragilidad de todos los atributos y se conservaran los componentes mas importantes.

2.9. ASEGURAR EL CARACTER RESPETUOSO DE LAS AMPLIACIONES E INTERVENCIONES

Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural. En algunos casos pueden requerirse
intervenciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un pormenorizado anlisis, las nuevas
intervenciones deben desarrollarse de forma que completen los atributos del bien patrimonial. Estas deben ser
reconocibles como elementos nuevos, ademas de mantener la armonia con el bien y no competir con él. Las
nuevas intervenciones deben respetar el sitio, escala, composicién, proporcidn, estructura, materiales, textura y
color del bien patrimonial. Las intervenciones deben ser claramente identificables. Proyectar las intervenciones
teniendo en cuenta el caracter, escala, forma, emplazamiento, materiales, color, patina y detalles existentes.
Proyectar con arreglo al contexto no significa imitar. El analisis cuidadoso de los elementos circundantes y la
interpretacidon comprensiva de los elementos de su disefio puede ayudar a proveer soluciones de disefio
apropiadas.

2.10.RESPETO A LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DEL BIEN

Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos significativos deben
repararse o restaurarse, mas que sustituirse. Es preferible estabilizar, consolidar y conservar elementos a
sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados serdan semejantes a los originales, pero se marcaran y
fecharan para distinguirse de estos.

2.11.RESPETAR EL VALOR DE LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS SUPERPUESTOS, Y DE LA PATINA DEL TIEMPO

El significado cultural de un bien como testimonio histérico se basa principalmente en su sustancia material original
o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural
de un bien patrimonial, original o derivado de intervenciones posteriores, no solo depende de su antigliedad.
Cambios posteriores que hayan adquirido su propia significacion cultural deben ser reconocidos y considerados en
la toma de decisiones sobre su conservacion. La antigiiedad debe ser identificable tanto a través de los cambios
acometidos en el tiempo como de su patina. Los contenidos, enseres fijos y accesorios que contribuyan al
significado cultural deben ser mantenidos en el bien en la medida de lo posible.

2.12.SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento del
significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energética se veran incrementadas con el tiempo. El
significado cultural no debe verse dafiado por las medidas de mejora de la eficiencia energética. La conservacién ha
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de considerar los criterios contemporaneos de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien
patrimonial deben ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestidn sostenibles. Para lograr una
solucién equilibrada, se consultard a los actores implicados con el fin de asegurar la sostenibilidad del bien. Deben
ponerse a disposicion de las futuras generaciones todas las opciones posibles en términos de intervencion, gestion
e interpretacidn del lugar, su emplazamiento y sus valores patrimoniales.

2.13.EVALUACION

La evaluacion es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos
planteados. La evaluacion permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la
realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Cada propuesta de intervencion debe ir
acompafada de un programa de control que, en la medida de lo posible, debera llevarse a cabo mientras se ejecuta
la obra. No deben autorizarse aquellas medidas que no sean susceptibles de control en el transcurso de su
ejecucion. Durante la intervencion, y después de ésta, deben efectuarse unas comprobaciones y una supervision
que permitan cerciorarse de la eficacia de los resultados. Todas las actividades de comprobacion y supervision
deben registrarse documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construccién.

2.14.GLOSARIO

Autenticidad: es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través de su presencia
material y sus valores intangibles de una forma creible y cierta. Depende del tipo de patrimonio y su contexto
cultural.

Conservacion: se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su significacion
cultural.

Significacion: o significado cultural se refiere al valor estético, histérico, cientifico y social y/o espiritual de
generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significacién cultural se plasma en el lugar en si mismo, en su
emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros, y lugares y objetos relacionados. Estos lugares
pueden tener una amplia variedad de significaciones para diferentes individuos o grupos.

Integridad: es la medida de la conservacidn del estado original en su totalidad del patrimonio construido y sus
atributos. El analisis del estado de integridad requiere por tanto una valoracién de hasta donde el bien:

Incluye todos los elementos precisos para expresar su valor.

Asegura la completa representacion de los rasgos y procesos que transmiten la significacion del lugar.
Sufre efectos adversos de su evolucion y/o negligencia.

Intervencion: es todo cambio o adaptacion, incluyendo transformaciones y ampliaciones.

Mantenimiento: significa el continuado cuidado de la conservacidn tanto de la estructura como del entorno del
bien, y debe distinguirse de reparacion.

Reversibilidad: significa que una intervencién puede deshacerse sin por ello causar alteraciones o cambios en la
estructura histdrica basica. En casi todos los casos, la reversibilidad no es absoluta.

2.15.RESPONSABLE TECNICO DE RESTAURACION

El Adjudicataria debera presentar como minimo un (1) Responsable Técnico de Restauracién, con el rol de
coordinar todas las fases de los trabajos y ser el interlocutor técnico ante la Inspeccion de Obra. A tal efecto, el
Adjudicatario debera presentar los respectivos curriculums, que debera corresponder a profesionales
especializados en preservacién y conservacién del patrimonio, con antecedentes comprobables en el tipo de
trabajo a realizar (Intervencion en pisos y paramentos histéricos). Con acreditada antigliedad en el ejercicio de la
especialidad de DIEZ (10) afios. Debera ademas probar una amplia experiencia que lo habilite para desarrollar sus
funciones. Todas las instrucciones que el Responsable Técnico de Restauracién reciba de la Inspeccion de obra,
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serdn consideradas como impartidas al Adjudicatario. Cualquier reemplazo de profesional debera ser previamente
autorizado por la Inspeccién de Obra, cuyo veredicto sera en base a las mismas exigencias y cualidades
profesionales del titular.

2.16. MEMORIA DESCRIPTIVA

Por 1850, Constantino Rossi y Cayetano Brenna, (este Ultimo un prestigioso pastelero italiano) eran los
propietarios de la denominada Confiteria del Centro, ubicada en la interseccion de la Avenida Rivadavia con la calle
Rodriguez Peiia. Tras la instalacion en las cercanias del negocio del Molino Lorea, el primer molino harinero
instalado en la ciudad, el establecimiento tomod la denominacién de Antigua Confiteria del Molino. En febrero

de 1905 la confiteria comenzé a funcionar en un local frente al Congreso Nacional. En 1910 habia finalizado la
construccion de la Plaza del Congreso, y Brenna, ya en sociedad con los Rocatagliatta necesitaba un nuevo edificio
para unificar sus locales por lo que solicitd al arquitecto Francisco Gianotti un proyecto que fusionara las distintas
propiedades en un solo conjunto, con la exigencia de que las obras no interrumpieran la atencion a los clientes. El
encargo, para destinarlo a edificio de renta, incluia la remodelacién del situado en la Avenida Callao 32, adquirido
en 1909, y que poseia planta baja y cinco pisos, y la construccion de otro sobre Rivadavia 1815 que Brenna habia
comprado en 1911. Con estas obras queria presentar una nueva imagen de la empresa pasteleray a la vez
adecuarse a la estética de la zona. Finalmente Cayetano Brenna la inauguré en 1917 (tal como puede verse hoy) en
el mismo solar y con el nombre de Nueva Confiteria del Molino, en la interseccidn de Rivadavia y Callao, frente al
edificio del Congreso Nacional. El edificio fue incendiado durante el golpe de estado de 1930 y luego reconstruido.
En 1938 fallece Brenna. Tiempos mas tarde, los nietos de Cayetano Brenna compran la confiteria y, con algunas
modificaciones (incluyen un salén bar y un mostrador para comidas rapidas, siempre respetando la arquitectura del
edificio), logran mantenerlo. En la década de 1990 comienza a decaer el negocio. En 1992 es declarado Area de
Proteccidn Histérica (APH) de la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no pudo detener la debacle. El 24 de

enero de 1997 cerrd sus puertas. Desde ese momento se suceden varios proyectos para su reapertura, que hasta el
afo 2010 no ha podido llevarse a cabo. A octubre de 2010, avanzé en la comision de cultura de la Cdmara de
Diputados un dictamen favorable para su expropiacién. Desde noviembre de 2014, la cdmara de diputados aprobd
y convirtid en ley el proyecto que promovié la expropiaciéon del inmueble, quedando bajo el control del congreso; la
propuesta resuelve "declarar de utilidad publica, y sujeto a expropiacidn, por su valor histérico y cultural”. Asi, el
edificio se reabrird como confiteria, dedicara los pisos superiores a actividades culturales y pasara a formar parte
del denominado "Proyecto de la manzana legislativa”. A nivel arquitectdnico, para construir este valioso exponente
del Art Nouveau y vanguardia de la Belle Epoque, Gianotti hizo traer todos los materiales de Italia: puertas,
ventanas, marmoles, manijones de bronce, ceramicas, cristaleria y mas de 150 metros cuadrados de vitraux. El
edificio tuvo una estructura de hormigdén armado, material ain novedoso en esa época en que todavia se construia
con ladrillo y losas de bovedilla catalana. La empresa alemana GEOPE estuvo a cargo de la obra, aportando su
conocimiento y manejo del material, en esa época conocido como "Cemento Portland". La intervencion busca
poner en valor y conservar el salén de fiestas del primer piso.

2.17.0BIJETIVOS

Las intervenciones proyectadas se basan, principalmente, en un criterio de Conservacién, ejecutando tareas de
limpieza y proteccion. La Conservacion de los componentes del Salén comprende el retiro de elementos no
originales del mismo, la recuperacion de las terminaciones y la reposicién de los elementos ornamentales perdidos
y el tratamiento y conservacién de los existentes, teniendo en cuenta la verificacidn de la estabilidad de los
mismos. Para eso se deberdn respetar los siguientes criterios generales:

e Las intervenciones deben ser las minimas posibles en los procedimientos de restauracion, conservando la

integridad de las piezas originales.
o Debe realizarse un registro de los elementos patrimoniales previo al inicio de las tareas.

e Debe respetarse la autenticidad de cada una de las piezas componentes. De afectarse componentes

patrimoniales en las ejecuciones de las tareas encomendadas por la presente licitacion, el Adjudicatario
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tendra la obligacion de reparar, restaurar o reponer las piezas dafiadas, utilizando las técnicas
tradicionales y contemplando la reversibilidad de los materiales agregados.

e Debe existir compatibilidad de las piezas repuestas con las piezas originales.

e las intervenciones no deben alterar de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, color y
textura de las partes y piezas que constituyen los distintos subsistemas. Cualquier incorporacion visible u

oculta de una pieza o parte contemporanea debe respetar este principio.

2.18.ASPECTOS PATRIMONIALES

A los efectos de definir los detalles de la intervencion se realizaran tareas de observacion y relevamiento
fundamentales, un reconocimiento general y relevamiento de deterioros e intervenciones anteriores. Esto sera
apoyado por registros fotograficos y protocolo de ensayos in situ, retiro y andlisis de muestras en laboratorio, para
de la determinacion de las técnicas de intervencidn mas convenientes. El Adjudicatario debera presentar previo al
inicio de las tareas, un informe conteniendo el relevamiento efectuado. Es menester aclarar en el registro previo al
inicio de tareas, los materiales y elementos existentes (sean estos originales o agregados posteriores) que seran
retirados definitivamente y los que serdn manipulados o removidos provisoriamente para ser reinstalados durante
o finalizada la obra, indicando materialidad, ubicacion, estado de conservacion. La Inspeccidn de Obra indicara qué
elementos y/o piezas deben ser recuperados y guardados, conforme a las especificaciones correspondientes, asi
como aquellos que seran desechados y retirados de la obra, en acuerdo con el asesor patrimonial de la

empresa. Deberdn ejecutarse los inventarios correspondientes, tanto de los elementos a conservar como de
aquellos que se remuevan. En el caso de remociones que puedan ser conservadas se indicara a los propietarios del
edificio que podrian ser reservadas para museo de sitio.

NOTA: Con respecto al Personal de la Empresa Contratada, se requiere que sus antecedentes sean integrados a la
oferta; pudiendo, en su defecto, ser exigidos por la Inspeccidon de Obra quien debe otorgar su conformidad o
aceptacion, la cual no exime a la Adjudicatario de las responsabilidades inherentes al contrato y por la calidad de
la obra. Para la realizacion de todas las tareas de restauracion es imprescindible presentar a la Inspeccion de
obra los antecedentes de los operarios que estén afectados a estos trabajos, para su revision y aprobacion, se
tomara como requisito fundamental la experiencia demostrable del personal en este tipo de tareas, para
permitir desarrollarlas.

2.19.INVENTARIO DE ELEMENTOS ORIGINALES

Cada vez que se requiera por las necesidades de la obra o a la solicitud de la Inspeccién de Obra, se efectuaran los
inventarios de los elementos originales que correspondan. Cuando piezas originales sean removidas de su sitio para
reintegrarlas posteriormente, se seguiran las instrucciones que suministran los articulos con referencias especificas.
El Adjudicatario sera responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en el sector de la obra, tanto
adheridos como desprendidos o guardados en el depdsito de materiales. Los inventarios se haran siempre en
presencia del Adjudicatario o su representante y la Inspeccién de Obra. Los listados se confeccionaran por
triplicado y todos los folios seran numerados y firmados por las personas citadas anteriormente. El original quedara
en poder de la Inspeccidn de Obra. Una copia estard en manos del Adjudicatario y la tercera serd depositada con
los elementos en cuestion, en el depdsito que en la obra se habilitara para ese fin. El Adjudicatario sera
responsable por roturas, faltantes o pérdidas, estando obligado a su repeticidn, independientemente de las multas
que pudieran caberle. En los listados de inventario se consignaran: obra, fecha, lugar de donde se retiré el
elemento (local, sector, nivel, etc.); tipo (pieza ornamental, moldura, etc.), material (ceramico, vidrio, etc.),
dimensiones y referencias de orden general como el sentido de posicion, el estado de conservacidn y cualquier otro
dato que ayude a su identificacién y/o reintegracion. Los inventarios seran acompafiados de los croquis, fotos o
planos que ayuden a la identificacidn del lugar de origen, de los elementos de que se trate, en la obra.
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3. INSTALACION SANITARIA

3.1. INSTALACION SANITARIA

Provisién de mano de obra y materiales para realizar los trabajos necesarios para el mantenimiento de la
instalacion sanitaria existente, que comprende los tendidos de agua fria, desaglies cloacales, desagies pluviales, de
los locales sanitarios ubicados en el primero, segundo y tercer piso, incluyendo el primer subsuelo del Edificio de la
Confiteria El Molino. Se debera realizar todo el trabajo correspondiente a las verificaciones de las conexiones y
derivaciones que proveen agua corriente en todos los locales sanitarios y cocinas respectivamente. Para la
provisién de agua se encuentra instalado un tanque cisterna en la parte baja del inmueble y un tanque de reserva
en el patio, por sobre el nivel de las oficinas y sanitarios existentes. Se debera realizar el mantenimiento de cafierias
de termo fusiéon de % y % de seccion, llaves de paso para el corte del paso de agua, flotantes automaticos, flotantes
mecanicos tipo de alta presidn, colocacion de llaves de paso, valvulas de limpieza, Ilaves de paso de entrada y
bajada de agua, ruptores de salida de aire. Se deberd prever los materiales y mano de obra para el desarrollo del
mantenimiento de la instalacién completa de suministro de agua entre la acometida de agua en la vereda sobre
avenida Callao, y el tanque cisterna de agua. Realizar el mantenimiento de todas las bajadas de agua desde el
tanque de reserva, hasta cada uno de los locales sanitarios habilitados. Realizar el mantenimiento de todos los
tendidos de distribucién de agua corriente a cada uno de los artefactos y griferias a instalar en cada local sanitario
con su correspondiente llave de corte del paso de agua, y demas para el correcto suministro de agua a los
artefactos sanitarios y griferias.

3.2. ARTEFACTOS SANITARIOS

Provisién de mano de obra, materiales y accesorios de fijacidon para el mantenimiento de artefactos sanitarios
como inodoros, bidet, lavatorios, griferias y demds, con tapas de asiento, mochilas de agua y demas de los
sanitarios y cocinas existentes en primero, segundo y tercer piso. Realizar los trabajos de limpieza parcial y final de
las oficinas y locales sanitarios, retirando todos los sobrantes de materiales y equipos de trabajo utilizados.

3.3. RELEVAMIENTO PREVIO

Se procedera a efectuar el relevamiento de la totalidad de la instalacidn sanitaria existente, a partir de la
documentacidn adjunta (Planos de plantas, cortes, esquemas y demas detalles). Se relevaran las zonas, areas y/o
locales dafiados por la instalacidn sanitaria existente.

a. Dafios permanentes: Filtraciones, goteras, humedad en paramentos, solados, cielorrasos y cubiertas,
producto del deterioro propio de los componentes de la instalacidn, por envejecimiento, rotura, uniones y

sellados deficientes, etc.

b. Dafos eventuales y recurrentes: Anegamiento de locales cubiertos, semicubiertos, patios, terrazas, etc.,

producidos por un deficiente funcionamiento dinamico de la instalacion.

c. Dafios propios de los componentes de la instalacidon sanitaria existente: Rotura de cafierias, cierres
hidraulicos, piezas de unién, de desaglies secundarios, empalmes, ramales, caferias de bajada y albanales,

tapa y elementos de acceso e inspeccion, reservorios, tanques de acumulacion, equipos de bombeo, etc.

3.4. TAREAS COMPLEMENTARIAS

Se entiende por tareas complementarias, todos los trabajos necesarios que tengan relacién directa o indirecta con
la ejecucién de las instalaciones sanitarias, existentes o nuevas, reparaciones, limpieza y puesta en servicio
definitivo de las mismas, segun el siguiente listado:

1. Roturay/o apertura de paramentos y solados.

2. Relleno de canaletas en mamposterias y recalce de cafierias.
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3. Reparacion de paramentos, solados y cielorrasos deteriorados por el mal funcionamiento de la instalacién
sanitaria existentes. Tomado y ejecucion de juntas perimetrales a distintos sectores de la instalacion en

proceso.

4. Reconstruccion de paramentos verticales (Muros), cielorrasos, contrapisos y carpetas hidréfugas. Incluye

enlucido de muros y cielorrasos, toma de juntas, silleria, texturas, etc.

5. Reconstruccion y/o reparacion y/o reposicion de elementos afectados por los trabajos de saneado de la
instalacion sanitaria: ornatos, molduras, cornisas, revestimientos, marcos, zocalos y pisos, artefactos de
diversa indole tales como accesorios, herreria, artefactos de iluminacion, etc. Incluye desmonte de piezas
mosaicos graniticos de vereda y su recolocacidn, con eventual reposicion a cargo de la empresa
adjudicataria, en caso de rotura total o parcial de las mismas, salvo indicaciones en contrario. En caso de
intervenir sobre solados de valor histérico, se procedera a su remocién, limpieza y estiba en lugar a
determinar por la inspeccidn de obra, debiendo dejar, por sobre el tendido de las instalaciones reparadas
y/o nuevas, la tapada correspondiente, con contrapisos de cascotes y carpeta hidréfuga, dejando espacio

para el mortero de asiento y el solado a recolocar.

6. En otros sectores del edificio en los cuales se deban intervenir los solados, no siendo éstos de valor
patrimonial, se podrd reconstruir la totalidad de los componentes, hasta la superficie del piso terminado,
con los mismos materiales existentes. Las tareas de extraccion y recolocacion de solados y zdcalos de valor
patrimonial quedasen a cargo del personal asignado por la inspeccién de obras, con el asesoramiento del

profesional especializado en dicha disciplina.

7. Tareas de pintura y terminaciones superficiales varias afectadas por los trabajos motivo del presente

pliego.

8. Perforacion de paramentos y/o revestimientos pétreos para el paso de cafierias. Incluye perforacion de
cordones de granito existentes en el borde de la calzada para el montaje terminal de cafios de desaglie

nuevos.

9. Delimitacidn de las areas de trabajo: En acuerdo con la inspeccién de obra se delimitaran las areas de
trabajo en los distintos niveles del edificio, a fin de evitar inconvenientes en el normal desarrollo de las
actividades del personal legislativo. Se deberan contemplar todas las medidas de seguridad de acuerdo a
las normas vigentes, para resguardo de la integridad fisica de las personas en transito dentro del edificio, y
del patrimonio edilicio del Edificio del Molino. Esto implica el empleo de sefalizacion, vallados, rampas,
cubiertas resistentes al transito peatonal sobre vanos, tapas de inspeccidn, canalizaciones, etc. Asimismo,

se solicitara la adecuada iluminacion del drea de trabajo, y limpieza diaria de la misma.

3.5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION
Se realizaran las correspondientes pruebas a fin de garantizar el perfecto funcionamiento de las mismas, a saber:
1. Pruebas de estanqueidad de la instalacidén: Tanto en las instalaciones existentes como en las nuevas, se
debera verificar la estanqueidad de las mismas, mediante los métodos adecuados para tal fin, en base a

las pruebas hidrdulicas de carga de agua, en forma individual para cada tramo de instalacidn, a seccién

llena. Se establece un tiempo de espera de 1 hora por cada 10 mts lineales de columna.
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2. En los casos que se requiera, se podran efectuar pruebas neumaticas de la instalacion, ya sea existente,
una vez realizado el chequeo previo, las reparaciones posteriores, y previo a su habilitacidn y puesta en
régimen, asi como también en las instalaciones nuevas, previo a su tapada y puesta en servicio. En caso de
emplear métodos neumaticos de chequeo, se debera controlar la presion de carga, para evitar una sobre
exigencia de los sellados y elementos de cierre entre los componentes de la misma. La evolucién y el
resultado final de las pruebas de estanqueidad quedara debidamente registrado y documentado por Nota
de Pedido y Orden de Servicio correspondiente, sirviendo esta documentacién como constancia de la

ejecucion de todas las pruebas realizadas.

3.6. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

Una vez finalizada la totalidad de los trabajos, y previo a su recepcion provisoria, se solicitara a la empresa
adjudicataria un protocolo de mantenimiento, el cual se comunicara a las areas técnicas correspondientes para su
seguimiento y realizacidn. Dicho protocolo deberd consignar:

1. Listado de tareasy cronograma anual, con planilla de registro.

2. Frecuencia de inspeccidn y realizacidn de tareas de mantenimiento.

3. Herramientas, equipos y materiales a emplear.

4. Cuidadosy precauciones en el desempeiio de los trabajos de mantenimiento.
5. Cargas maximas de trabajo para pruebas hidraulicas y/o neumdticas.

6. Frecuencia de pruebas periddicas.

7. Soluciones de emergencia para casos excepcionales que excedan los limites de funcionamiento de la
instalacion.
Entrega de documentacion conforme a los trabajos solicitados la empresa a cargo de los trabajos debera entregar
en dispositivo de almacenamiento y lectura (cd), en escala 1:100, toda la documentacién correspondiente a los
trabajos realizados, en formato dwg (AutoCAD), debiendo consignar todas las modificaciones incorporadas a la
instalacion existente y nueva, indicando secciones, materiales, medidas, cotas de replanteo, pendientes,
nomenclaturas, etc., y toda informacion grafica que se considere necesaria, de acuerdo a las técnicas de

representacion vigentes (colores, grafismos, abreviaturas convencionales, etc.), para ser utilizadas como elementos
de consulta permanente por parte del personal del drea técnico.

3.7. LISTADO DE MATERIALES

El siguiente listado comprende todos los materiales necesarios para los trabajos a ejecutarse, ya sea para el tendido
de las instalaciones pluviales, como para las tareas complementarias en su totalidad, a saber:

1. Canferias, bajadas y albafales que deban ser instalados en circuitos nuevos como en empalmes con

circuitos existentes, seran de polipropileno copo limero mineralizado marca AWADUCT, modelo Acustik,

con uniones deslizantes y guarnicion elastomérica de doble labio (O-Ring). Espesor del material: 5.3 mm.

2. Didmetros a utilizar: 58 x 4 mm, 110 x 5.3 mm y 160 x 5.3 mm, segun sea la necesidad de reponer caferias

existentes, o incorporar nuevas.

3. Para los casos de empalmes entre cafierias de la instalacidn existente y la instalacidon nueva, se deberan
emplear también piezas de transicion elastoméricas de la misma marca, con doble anillo exterior, para

secciones de hasta 110 mm, las cuales se insertaran a presién en la hembra de hierro fundido existente.
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4. En caso de presentarse uniones con cafios de mayor didmetro, deberdn rellenarse los mismos con filastica,

hasta lograr una adecuada seccién de ajuste entre las partes.
5. Paralainstalaciéon de cafierias Acustik se utilizaran accesorios de la misma linea.

6. Todos los accesorios complementarios de la instalacién de pluviales nuevos deberan ser de la misma

marca que los componentes principales.

7. La construccién de elementos artesanales tales como cdmaras de acceso, bocas de desagiie, cdmaras de
inspeccion, etc., serdn construidas con materiales tradicionales elaborados in situ, segun las reglas del

arte, y en un todo de acuerdo a las normas vigentes.

8. Asi mismo, todas las tareas de albaiileria que surjan del tendido de las instalaciones pluviales, deberan ser
reconstruidas con los mismos materiales originales que presenta el edificio en los distintos sectores de
intervencion; Enlucido de muros, terminaciones superficiales varias a realizarse en forma artesanal y
manual, revoques, cielorrasos y revestimientos (Excluidos aquellos con valor patrimonial, los cuales seran
tratados con idéntico criterio que el aplicado para solados y zécalos); la eventual reconstruccién de muros
y paramentos afectados por los trabajos de instalacion pluvial y/o cloacal, respetard el empleo de los

mismos materiales que los existentes.

9. Se asignara especial tratamiento al item correspondiente a aislaciones y sellados, tales como uniones de
cafierias, de igual material como combinadas, sellado de embudos, juntas, chanelas, tapas de inspeccion,

etc., a fin de garantizar la maxima estanqueidad de la instalacién.

10. Las piezas de terminacidn de accesorios sanitarios se construirdn con los mismos materiales que los
existentes en el resto del edificio, quedando a criterio del asesor patrimonial la eleccién de los mismos:
Marcos metalicos de tapas de inspeccion y/o cierre varias, herrajes, rejas y rejillas, mdviles o fijas segin
sea necesario, ventilaciones, etc. En ningln caso se permitira la instalacion de elementos a la vista, de

materiales plasticos o de mala calidad.

Nota: las referencias de secciones de cafierias, y dimensionales de distintos elementos constitutivos de la
instalacion existente, indicadas en planos adjuntos pueden variar, dado la antigliedad de la misma, las
modificaciones que se hubieren producido a lo largo de los afios, y las diferencias entre la documentacion histdrica
y la ejecucion concreta, las cuales en varios casos son de dificil comprobacion, debiendo ser chequeadas en cada
caso, al momento del relevamiento previo.

3.8. LISTADO DE MATERIALES A PROVEER.

1_1 Rollo 50ml de manguera polietileno aldyl 1/2"
2_ 1 Rollo 50ml de manguera polietileno aldyl 3/4"
3_ 1 Rollo 50ml de manguera polietileno aldyl 1"

4 1 Rollo 50ml de manguera para desagiies 1 1/2" celeste 50 mt
5_10 Tubos 63 x 4 mt Awaduct

6_10 Tubos 110 x 4 mt Awaduct

7_ 2 Flexibles cobre 3/4 x 35 cm

8_ 10 Llaves esféricas FV 1/2"

9_ 10 Llaves esféricas FV 3/4"

10_ 10 Llaves esféricas FV 1"

11_ 10 Cuplas Galvanizado 1/2

12_ 10 Cuplas Galvanizado 3/4
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13_10 Cuplas Galvanizado 1"

14_ 10 Codos Galvanizado 1/2 hh

15_10 Codos Galvanizado 3/4 hh

16_10 Codos Galvanizado 1" hh

17_10 Embudos PVC 110 vertical

18 10 Bocas de acceso awaduct 160

19_ 10 Mochilas ideal colgar modelo Florencia
20_10 Asientos de inod Florencia Ariel
21_10 Flexibles FV mallado 1/2 x 40 cm
2210 Flexible cobre 3/4 x 40 cm

23_ 10 Descargas PVC cromo para lavatorio
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Aguellos oferentes que se encuentren Inscriptos en el Registro de Proveedores de la Comision
Bicameral Administradora del Edificio del Molino con estado vigente, se encontrardn exceptuados de la
presentaciéon de la documentacidn que a continuacién se detalla. Los oferentes que no revistan tal
calidad deberdn cumplir con su presentacion:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares deberan
ser presentadas legalizadas por escribano publico.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccidén General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacion de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

I1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar lo siguiente:

Con la presentacion de la oferta:

1) Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion
desde el momento de la presentacidn de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacién del
procedimiento.
II) Declaracion jurada suscripta por las personas que conformardn la UT o sus representantes legales, en
la que conste lo siguiente:
I1.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la notificacidn de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
I1.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccién y del contrato.
I1.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
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I1.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracion de la responsabilidad, sin la
aprobacién previa del organismo contratante.

I1.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacidn unificada en todos los

aspectos concernientes al contrato.

III) La documentacidn solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tipo de personeria del presente anexo, debera ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondran, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el

compromiso de constituirse en una UT, debera cumplir en forma individual con los requisitos de
habilidad para contratar establecidos.

En caso de resultar adjudicataria:

I) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia o Registro
Pdblico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacion de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IIl) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacion que corresponda de la
previamente sefalada, deberan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

I1.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

I1.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacién emitida en el exterior debera constar con las certificaciones requeridas por la
legislacidn vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.
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Documentacion relativa a la Propuesta Econémica del Oferente:

- Planilla de Cotizacidn que figura en el Anexo V

Declaraciones Juradas y otros:

- Formulario de Declaracién Jurada de Habilidad para contratar (Anexo V).

- Constancia de inscripcién de la AFIP.

- Formulario de Inscripcion en Ingresos Brutos.

- Estatuto de la Empresa.

- Poder del firmante.

- Fotocopia del DNI del apoderado.

- Tener habilitado en AFIP el certificado fiscal (no deuda por parte de la empresa)

- Constitucion de Domicilio: Los oferentes deberan constituir, a todos los efectos relacionados con
el presente llamado, domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en el cual seran validas
todas las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones
Transitorias deberan constituir un domicilio unificado.

- Ultimos tres (3) comprobantes de pago del Formulario 931 (SUSS - Sistema Unico de Seguridad
Social), donde constan los pagos realizados bajo los siguientes conceptos:

| - Régimen Nacional de Seguridad Social
Il - Régimen Nacional de Obras Sociales

Il - Retenciones

IV - Vales alimentarios / Cajas de alimentos
V - Renatre

VI - Ley de Riesgo de Trabajo ART

VIl - Seguro de Vida

VIII - Montos que se ingresan
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SOLICITUD DE INCORPORACION A LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES
DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

O rersona Fisica O PERSONA JURIDICA

APELLIDO ¥ NOMBRE © RAZON SOCIAL

CUIT/CUIL INICIO DE ACTIVIDADES

DOMICILIO LEGAL

HOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA, FECHA

La zona grisada es para uso exclusivo de laH.C DN
(NDetsliar los distintos rubros en los que considera purde participar en futuras contrataciones
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INSTRUCTIVO PROVEEDORES

Los interesados deberdn presentar personalmente el formulario denominado “Solicitud de Incorporacién
a la Base de datos de Proveedores de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino”
firmado, junto con la documentacién requerida en el presente Instructivo, en el Area de Suministros y
Compras, sita en Av. Rivadavia N2 1815, 2° PISO de la Ciudad Autéonoma de Buenos Aires, de Lunes a
Viernes, en el horario de 09:00 A 16:00 Hs., Tel.: 2076-8313. Una vez recibido el Formulario completo el
area de suministros y compras se los contactara para que en el término de DIEZ (10) dias habiles
presente la documentacidn requerida a tal efecto para concluir con su inscripcion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares deberan
ser presentadas legalizadas por escribano publico.

En todos los casos:

1) Presentacién del Formulario de inscripcion original completo y suscripto por Titular o
Apoderado.

2) Formulario de Declaracidn Jurada de habilidad para contratar firmado por Titular o Apoderado.

3) Comprobantes de inscripciéon en A.F.I.P e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exencién,
firmado por Titular o Apoderado.

4) Certificacion de constancia de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra
radicada la cuenta declarada para el cobro de importes.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular o apoderado.
I1) En caso de acreditar apoderado, debera presentarse poder suficiente vigente y copia del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

1) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccién
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de

Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):

44



A

EDIFICIO
DEL MOLINO

1) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccidon General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacidn de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccidn General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacién que corresponda de la
previamente sefalada, deberan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
I.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

11.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

11.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacidn emitida en el exterior deberd constar con las certificaciones requeridas por la
legislacion vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.

IMPORTANTE:

Para aquellos proveedores que revistan la condicién de Inscriptos en el Registro con estado vigente, no
serd necesaria la presentacion de la citada documentacién en los procedimientos de seleccidon en los
cuales presentaren ofertas. La inscripcidon en el Registro tendra una vigencia de UN (1) afio a contar
desde la fecha de su Inscripcidn. Vencido el plazo, a los fines de su renovacién, el proveedor debera
presentar una declaracion jurada donde manifieste si se produjeron o no cambios en la documentacién
presentada. Asimismo, si durante la vigencia del periodo de Inscripcién se produjeran cambios en la
documentacion, éstos deberan ser informados al Registro de Proveedores de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino dentro de las SETENTA Y DOS HORAS (72 HS.) de producidos,
presentando copia legalizada de la documentacién para su actualizacién en el Registro.
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ANEXO IV

DDJJ HABILIDAD PARA CONTRATAR
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Ciudad de Buenos Aires, de
Sres.
Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino

Presente

De mi consideracién:

Por medio de la presente dejo constancia en cardcter de DECLARACION JURADA
QUE 13 FIrma .o e e e et et et et et et et et e e e e e e e e s e e e Y 1OS iNtegrantes de los
6rganos de administracién y fiscalizacion en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las

causales de inhabilidad para contratar con la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la Comisién Bicameral del Edificio del Molino:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad administrativa o
judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica N2 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracién Publica
Nacional o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra la Corrupcion,
Ley N2 24.759.

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales,
conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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ANEXO V

PLANILLA DE COTIZACION
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PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad N2
, en nombre y representacion de la empresa

, C.U.LT Ne con domicilio

legal en la calle Ne , Localidad
, Ne de Teléfono , Fax

Mail: y con poder suficiente para obrar en su

nombre, seglin consta en contrato / poder que acompafia, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que

rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

CONFITERIA EL MOLINO — REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, CLOACAL Y
PLUVIAL

INSTALACION SANITARIA, , CLOACALY

ITEM PLUVIAL UN CANT SUN SUBTOTAL
1 | TAREAS PRELIMINARES S
1|1 |Viaticos, seguros Art MES 3
1 | 2 | Plan de Seguridad e Higiene MES 3 S S
2 | TAREAS EJECUTIVAS $
511 Inst(alauon Hidrante en 1ss - desmontey Gl 1 g $
retiro
Instalacidn Sanitaria pluvial en 1 ss —
2 | 2 | mantenimiento de bombas y pileta de GL 1 S S
contencidn
2 | 3 | Instalacién Sanitaria agua fria GL 1
2 | 4 | Instalacién Sanitaria cloacal GL 1
2 | 5 | Instalacién Sanitaria pluvial GL 1
Mantenimiento Preventivo Oficial y
516 Ayudante - Lu.nes aln Sédbado d_e 8hs a 16hs — MES 3 g $
(incluye guardias dias de lluvia y no
laborales)
TOTALOBRA | $
TOTAL RENGLON
SON PESOS:
MONTO TOTAL
OFERTADO: $

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE
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ANEXO Vi
NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD A

CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA
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1- Objeto

Establecer las reglas y pautas que debe observar el ADJUDICATARIO de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino, las cuales integran las condiciones de contrataciéon y son de
cumplimiento obligatorio.

2- Alcance

El ADJUDICATARIO de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino que preste cualquier
obra y/o servicio.

3- Ambito
Edificio del Molino.

4- Legislacion

o Leyes Nacionales 19.587 y 24.557 y sus normas complementarias.

) Decretos 351/79y 911/96

. Disposiciones del Gobierno de la Ciudad que correspondan al lugar de ejecucién de los trabajos.
5- Correlato

Las normas que se exponen a continuacidn se entenderdn como reafirmatorias, ampliatorias vy
complementarias, y bajo ningln concepto sustitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes,
decretos, resoluciones, ordenanzas especificas en la materia, aclardndose que en el supuesto caso de
presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacion entre estas Normas y la Legislaciéon
prevalecera siempre esta ultima.

6- Vigencia

Las Normas que siguen, asi como la Legislacion correspondiente, serdn aplicables durante la totalidad del
tiempo que dure el contrato del cual serdn parte integrante, cesando su aplicacién solo cuando se
compruebe fehacientemente que a juicio de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del
Molino los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7- Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultara a la Comisidon Bicameral Administradora
del Edificio del Molino a sancionar al ADJUDICATARIO con medidas que pueden llegar a la rescision
unilateral del contrato segun la gravedad de la falta, sin indemnizacidn obligatoria alguna.

En caso que personal idoneo de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino verifique el
incumplimiento de alguna Norma/Legislacién, el mismo estara autorizado a paralizar la ejecucion y/o la
prestacion del servicio, total o parcialmente hasta que el ADJUDICATARIO tome las acciones que
correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable a la Comisidn los atrasos y
costos causados a la prestacion del servicio.

La Comision Bicameral Administradora del Molino podra prohibir el ingreso o retirar del lugar de
prestacion del servicio al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas/Legislacion
correspondiente.
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8- Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislacion que correspondan, que
pongan en peligro la integridad fisica de personal del ADJUDICATARIO, del personal de la Comisiéon
Bicameral Administradora del Edificio del Molino o terceros, o puedan causar dafios en forma inminente
a bienes patrimoniales del Edificio del Molino, la misma estara facultada para proveer los materiales, el
personal, o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias transfiriéndose dichos
costos al contratante quién deberd aceptarlos y soportarlos.

9- Disposiciones
A) Ingreso/egreso del Personal del ADJUDICATARIO

El personal del ADJUDICATARIO ingresara al lugar de la prestacion del servicio y se retirara del mismo en
la forma y modo que se indique, debiendo ser perfectamente identificable segin la modalidad que
impere en la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino, manteniendo su identificacion
durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El ADJUDICATARIO debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan
diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conduccioén en el caso
de servicios de obra, instalacion y/o montajes, asi como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de Seguridad y Proteccion Personal a proveer por el ADJUDICATARIO a su personal, deben
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino segun el tipo de actividad realizada (ejemplos sogas, arneses,
silletas, etc).

Es obligacion del ADJUDICATARIO exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea
retirado del lugar cuando se verifique la contravencion y hasta tanto se regularice la situacion. Asimismo,
sefializar la obligatoriedad de uso segiin Norma IRAM 10005.

C) Ingreso y circulacidn de vehiculos del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO debe asegurar sus vehiculos y otros medios de locomocién en Compaiiias
Aseguradoras a satisfaccidn de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal
transportado, asi como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse vigentes para lo cual la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino se reserva amplias facultades de control siendo obligacion del
ADJUDICATARIO presentar original y copias de las pdlizas, recibos de pagos de primas, reajustes,
ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de
locomocidon que no cumplan con lo exigido seran retirados del servicio hasta tanto regularicen su
situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del ADJUDICATARIO sean propios o
subcontratados por el mismo, deberan tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de
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vehiculo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando se lo
considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningin drea de la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino.

Se prohibe fumar en dreas determinadas de la obra o de la prestacion del servicio de que se trate
definiendo la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino las areas delimitadas donde
estara permitido hacerlo.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las dreas de trabajo circunscribiéndolo a
los comedores o areas preestablecidas entre ADJUDICATARIO y la Comisidn Bicameral Administradora
del Edificio del Molino.

El agua para beber serd provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que
puedan significar un riesgo adicional en la ejecucién de las tareas. El cabello, en su caso deberd ser
recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, como
individuales en dreas de obra o de prestacién del servicio.

E) Responsabilidades del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del
Molino.

En el drea de prestacidn del servicio habra en forma permanente un representante del ADJUDICATARIO
autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal
o equipos del mismo.

El representante del ADJUDICATARIO hard conocer su domicilio particular y nimero de teléfono a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino a efectos de poder ser ubicado cuando sea
necesario.

Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

El ADJUDICATARIO estd obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectia sus
tareas. Cercard las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado sera acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino lo indique, por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO, en
los lugares apropiados bajo directivas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino
siendo condicidn indispensable su total eliminacion para dar final de obra o la recepcidén definitiva del
servicio.

Uso de Maquinas y herramientas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Al ADJUDICATARIO le estd vedado el uso de maquinas y herramientas de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino salvo expresa autorizacién del mismo.
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Conexiones

Toda conexién (eléctrica, de gas, hidraulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en la Comisiéon Bicameral Administradora del Edificio del Molino
deben ser respetados.

Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metalicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operacidn, debidamente
homologados, aprobados y supervisados por la autoridad competente, como asi también por la
Direccién de Seguridad e Higiene de la HCDN.

Accidente de Trabajo

Transcurridas no mds de 24 horas de producido cualquier accidente en el area de la obra o de prestacion
del servicio “in itinere” al personal del ADJUDICATARIO o algun tercero donde se hallen implicados
personal, materiales o equipos del ADJUDICATARIO, éste debera brindar un informe detallado del mismo
a la Comisidn Bicameral Administradora del Edifico del Molino. En caso de accidente de personal del
ADJUDICATARIO, serd de su exclusiva responsabilidad realizar todo tramite que fuera necesario ante su
ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo
establecido en las leyes vigentes.

Incidente de trabajo

Asimismo, serd responsabilidad del ADJUDICATARIO informar a la Comisidn Bicameral Administradora
del Edifico del Molino dentro de las 24 hs de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad
tal de convertirse en un accidente o que haya causado dafios considerables a equipos o instalaciones
tanto sea de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino como propias.

Investigacion de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razén de su gravedad o potencialidad a juicio de la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino seran investigados por un comité conformado
por personal técnico y del area de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO y de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edifico del Molino.

F) Seguridad e Higiene

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencién de accidentes y procedimientos
seguros de aplicacién para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino teniendo como propdsito principal evitar accidentes
que puedan resultar en lesiones a personal del ADJUDICATARIO, personal de la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino o terceros, e incidentes que puedan producir dafos a la
propiedad o equipos.

Toda situacién particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del decreto
911/96 y contar con la aprobacion de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Andamios y Silletas
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Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de
trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se
asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: Se
prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de tres metros (3 mts.) o mayores. Si
fueran usadas deben colocarse a un angulo aproximado de setenta y cinco grados (75°) de la horizontal y
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metdlico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios serdn bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al
propdsito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas seran: cinco centimetros (5 cm.) de
espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para
su conservacion debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitira el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada jornada las
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza.
Durante las operaciones la acumulacion de estos elementos se reducira al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledafa con
carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

Se recomienda igualmente por cuestiones de seguridad, en los casos que sean posibles, la utilizacion de
silletas para los trabajos que deban realizarse en altura.

Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que estd suspendido el andamio, se lo
inspeccionara cuidadosamente en cuanto a la construccion y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a treinta centimetros (30cm) del suelo
y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas serdn sometidos a una inspeccién minuciosa previa a su uso.

Equipos y elementos de seguridad

El ADJUDICATARIO estd obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios
para los trabajos. La calidad de los mismos debera cumplir con lo especificado por la Ley 19587, su
decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 especifico para la Industria de la Construccién y las
normas IRAM que correspondan.

Los elementos de proteccidn personal deberan cubrir las siguientes areas segun las tareas a realizar y los
riesgos emergentes de las mismas:
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-Cascos de Seguridad

-Proteccion Ocular

-Proteccion Auditiva

-Proteccion Respiratoria

-Proteccién de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

-Protecciéon de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

-Proteccion de caidas (cinturdn de seguridad, arnés, etc.)

-Proteccién del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

-La vestimenta sera la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicios.
-Prevencion y Proteccidn contra Incendios

Serd exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO la provision, asi como el control periddico para
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portatiles de extinciéon que correspondan, en
tipo y cantidad segun la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del ADJUDICATARIO no solo contar con los elementos adecuados para la extincién de
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se
produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones que configuren
peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estara supeditado a la autorizacién del
personal idéneo de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Se evitara en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos especificamente autorizados
por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 32 de la resolucion 231/96 el
ADJUDICATARIO preparard y presentara a la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino a
partir del inicio de la obra y/o la prestacidn del servicio tantas veces como este uUltimo lo considere
necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el area de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados. Ademas de estar debidamente
rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO se completara con la siguiente
documentacion.

a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b) Programa de Prevencidon de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos
previstos en cada etapa de obra y/o de prestacion del servicio (se lo completard con planos o esquemas
si fuera necesario).

c) Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.
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d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran las
visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido segun la Resolucién 51/97 de la SRT el ADJUDICATARIO presentard a la
Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino, si asi corresponde por las caracteristicas de
la obra y/o del servicio o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido serd en
coincidencia con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.

Dicho Programa deberd contar con la aprobacion de la ART del ADJUDICATARIO y la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino sera informada cada vez que la ART realice una visita de
verificacion en cumplimiento del Mecanismo de Verificacién incluido en el decreto de referencia. Lo
antedicho se materializara a través de la recepcién de una copia del informe o constancia, la cual serd
entregada a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino por el ADJUDICATARIO dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la visita de verificacion.

H) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Al momento de dar inicio a la obra y/o la prestacidn del servicio el ADJUDICATARIO informara por escrito
a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino los datos del responsable del Area de
Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que este sea propio o el
servicio le sea brindado a través de un tercero. Asimismo, informara a la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.
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