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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PROCEDIMIENTO DE SELECCION:

TIPO Y CLASE: CONTRATACION DIRECTA — POR MONTO | N2 10 /19 EJERCICIO: 2019

ETAPA: SIN ETAPA

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

EXPEDIENTE: EXP_EMOL-HCDN:0000022/2019

OBJETO DE LA CONTRATACION:
MANO DE OBRA Y PROVISION DE MATERIALES

COSTO DEL PLIEGO: SIN COSTO.
VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS:

El pliego de bases y condiciones, como las circulares que pudieran generarse podran consultarse y
descargarse con el fin de presentarse a cotizar desde el sitio web institucional de la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino: www.delmolino.gob.ar

PLAZO LIMITE ESTABLECIDO PARA RECIBIR CONSULTAS Y EMITIR CIRCULARES
PLAZO CONSULTAS:

Lugar/Direccion Plazo y Horario

Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino
Rivadavia 1815, CABA De lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 hs., hasta el dia:
Sélo se reciben consultas por escrito o mail 08/04/2019

a: arabow@hcdn.gov.ar

PRESENTACION DE OFERTAS/ACTO DE APERTURA:

Lugar/Direccion Plazo y Horario para presentacion de ofertas

De lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.,
hasta el dia 10/04/2019 a las 11:30hs.
Oficina Técnica, 2do Piso Edificio del Molino

Rivadavia 1815, CABA Dia y Hora de Acto de Apertura

El dia 10 de abril de 2019 — 14:00 hs.



http://www.delmolino.gob.ar/

DEL MOLINO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES (P.B.C.G.)

DSAD N° 354/18
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

1. Normativa aplicable y orden de prelacidn.
Las contrataciones se regirdn en cuanto a su preparacion, adjudicacion, efectos y extincion por el “Reglamento para
la Contratacion de Bienes, Obras y Servicios de la HCDN”, aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18, sus
modificatorias y complementarias, y por las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los pliegos de bases y
condiciones, por el contrato, convenio, orden de compra o venta segun corresponda.

Supletoriamente seran de aplicacidn las restantes normas del Derecho Administrativo, y en su defecto las normas
del Derecho Privado por analogia.

Conforme lo establecido por el articulo 123 del Reglamento citado, todos los documentos que rijan el llamado, asi
como los que integren 1la contratacién seran considerados como reciprocamente explicativos. En caso de existir
discrepancias se seguira el siguiente orden de prelacion:

A - Las disposiciones del citado Reglamento.

B - El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

C - El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

D - Las Especificaciones Técnicas.

E - La Oferta y las Muestras que se hubieran acompafiado.
F - La Adjudicacion.

G - La Orden de Compra, de venta o el contrato en su caso.
2. Computo de plazos.

A falta de indicacién, todos los plazos establecidos en el presente pliego se computardan en dias habiles
administrativos. Asimismo, cuando se fijen en semanas, por periodos de SIETE (7) dias corridos. Cuando se fijen
en meses o en afios, de fecha a fecha conforme a lo dispuesto en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

3. Registracion de proveedores.

El Registro de Proveedores inscribira a las personas humanas y juridicas que tengan interés en contratar con la
H.C.D.N. El citado registro tendrd por objeto registrar y acreditar la documentacion administrativa y legal de
cada proveedor, sus antecedentes, historial de contrataciones, registrar penalidades y sanciones, la existencia
de causales de inhabilidad y cualquier otro dato relevante a los fines.

4. Visitas.

Cuando en el respectivo pliego de bases y condiciones del llamado se estipulara la obligacidn de efectuar visitas,
las mismas podran realizarse en los dias y horas indicados en el respectivo pliego. A falta de esta, las visitas se
realizaran en los dias y horas habiles mientras dure la convocatoria, hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacion de ofertas o de pedido de cotizacidn, segun el tipo de procedimiento. No obstante,
de ser necesario, y con la fundamentacién del caso, se podra habilitar visitas en dias inhabiles.

Al finalizar la visita los interesados recibiran una “CONSTANCIA DE VISITA” que sera completada y firmada por
autoridad competente o persona designada a tal efecto, a fin de su acreditacion. La constancia de visita deberd
ser presentada conjuntamente con la oferta.

La falta de realizacién de la visita previa sera causal de desestimacion de la oferta.
5. Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

Las excepciones a la obligacion de presentar garantias dispuestas en el articulo 74 del citado Reglamento no
incluyen a las contragarantias, las que deberdn constituirse en todos los casos en que se reciba un monto
como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdiccién o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional
en los términos del articulo 8° de la Ley N2 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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6. Vista de las actuaciones.

Toda persona humana o juridica que acredite fehacientemente algun interés podrd tomar vista del expediente
por el que tramite un procedimiento de seleccion, posterior a la convocatoria de ofertas y hasta la extincion
del contrato, con excepcién de la documentacién amparada por normas de confidencialidad o la declarada
reservada o secreta por autoridad competente. No se concedera vista de las actuaciones durante la etapa de
evaluacion de las ofertas, que se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comision
Evaluadora hasta la notificaciéon del dictamen de evaluacidon, como tampoco cuando el expediente se
encuentre sujeto a intervencion de algun drea competente.

A los efectos de lo dispuesto en el parrafo anterior, los interesados deberan acreditar la documentacién de la
que surja su caracter de titular, representante legal o apoderado.

7. Comunicaciones.

Toda comunicacién o notificacion entre la H.C.D.N. y los interesados, oferentes, adjudicatarios o
cocontratantes; ya sea en el transcurso del procedimiento de seleccién o durante la ejecucion del contrato,
debera efectuarse procurando economias en gastos y celeridad en los tramites; por lo que se efectuaran a la
direccién de correo electrénico constituida a dichos fines, la que debera ser declarada sin excepcién, en la
planilla o formulario de cotizacién al momento de presentar su oferta. Las notificaciones cursadas por la
H.C.D.N. a la direccién de correo electrénico constituida se tendran por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electrénico errénea o se detectara algun
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en el Registro de
Proveedores de la H.C.D.N.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, también seran validas las comunicaciones o notificaciones por los
medios establecidos en el articulo 116 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N° 1073/18.

8. Vista y descarga de Pliegos.

Cualquier persona podra tomar vista y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de
Bases y Condiciones del llamado, en la pagina web de la H.C.D.N. o por el medio electrénico que a futuro lo
reemplace.

En el caso que el pliego tuviera costo, el respectivo pago debera efectuarse en la Tesoreria de la H.C.D.N.

En oportunidad de comprar o descargar los pliegos, deberdn informar a la H.C.D.N. su nombre o razén social,
domicilio y direccion de correo electrdénico en los que seran validas las comunicaciones que deban cursarse
hasta el dia de apertura de ofertas.

Quienes hubiesen omitido informar el correo electrénico al cual deban cursarse las comunicaciones
correspondientes no podran alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido desde la
publicacién de los pliegos hasta el dia de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar
adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

9. Consultas al Pliego de Bases y Condiciones del llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad
deberan suministrar obligatoriamente su nombre o razén social, domicilio y direccion de correo electrénico
donde seran validas las comunicaciones que deban cursarse.

Las consultas deberdn efectuarse por escrito ante la Direccion de Compras o en el lugar que se indique en el
citado pliego. No se aceptaran consultas telefonicas y no serdn contestadas aquellas que se presenten fuera
de término.

Para los procedimientos de licitaciones y concursos, publicos y privados, y subastas publicas, las consultas
deberan ser efectuadas hasta CUATRO (4) dias habiles anteriores a la fecha fijada para la presentacion de



A

EDIFICIO
DEL MOLINO

ofertas, como minimo, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado se estableciera un plazo
distinto.

En los procedimientos de seleccidn por compulsa abreviada o adjudicacién simple debera establecerse en el
pliego de bases y condiciones del llamado el plazo hasta el cual podran realizarse las consultas, en atencidn al
plazo que se establezca en cada procedimiento en particular, para la presentacion de ofertas o pedidos de
cotizacion. A falta de indicacidn, las consultas deberan ser efectuadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha
fijada para la presentacion de ofertas.

10. Circulares Aclaratorias o Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado.

La HCDN podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones del llamado,
de oficio o como respuesta a consultas recibidas.

Circulares Aclaratorias

Las circulares aclaratorias deberan comunicarse con DOS (2) dias habiles como minimo, de anticipacion a la
fecha fijada para la presentacién de las ofertas en los procedimientos de licitacion o concurso publico o
privado y de subasta publica, a todas las personas que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que
hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte
integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de la HCDN.

Circulares Modificatorias

Las circulares modificatorias deberan ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos
medios utilizados en el llamado original con DOS (2) dias habiles como minimo de anticipacién a la fecha
originaria fijada para la presentacion de las ofertas. Asimismo, deberdn ser comunicadas a todas las personas
que hubiesen comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se
emitiera como consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web
institucional de la HCDN.

Circulares Modificatorias de suspensién / prérroga de fecha de apertura

Las circulares por las que Unicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura y/o la de presentacion
de las ofertas, deberdn ser publicadas por UN (1) dia, difundidas y comunicadas, en los mismos medios
utilizados en el llamado original con UN (1) dia habil como minimo de anticipacidn a la fecha originaria fijada
para la presentacion de las ofertas. Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen
comprado o descargado el pliego y al que hubiere efectuado la consulta, si la circular se emitiera como
consecuencia de ello, e incluirlas como parte integrante del pliego y difundirlas en el sitio web institucional de
la HCDN.

Procedimientos de seleccion por compulsa abreviada o adjudicaciéon simple

En los procedimientos de selecciéon por compulsa abreviada o adjudicacién simple, el plazo para comunicar las
circulares deberd establecerse en el pliego de bases y condiciones del llamado teniendo en cuenta el plazo
hasta el cual podrdn realizarse las consultas y atendiendo el plazo de antelacidon establecido en cada
procedimiento en particular, para la presentacion de ofertas o pedidos de cotizacién. A falta de indicacidn, las
circulares deberdn ser comunicadas hasta un (1) dia habil anterior a la fecha fijada para la presentacion de
ofertas.

11. Presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran hasta el dia y horario fijado para la presentacién de las mismas, sin excepcion,
debiendo encontrarse firmadas y aclaradas por el representante legal de la empresa. A partir de la hora fijada
como término para la recepcion de las ofertas no podran recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se
haya iniciado. Las enmiendas y/o raspaduras deberan ser debidamente salvadas por el oferente. La
presentacion de la oferta supone por parte del oferente que ha analizado y aceptado los pliegos y demas
documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesidén de los elementos de
juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por
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consiguiente, la presentacion de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer, y la
renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato, basado en desconocimiento alguno.

A los efectos de la presentacion de la oferta econdmica, el oferente podra:
Emplear la planilla de cotizacion que se adjunte a los fines, en los pliegos de bases y condiciones del llamado.

Cotizar en una planilla membretada de la firma, respetando el formato y todos los datos solicitados en el
formulario mencionado en el punto anterior.

No obstante, si el oferente cotizara ambas planillas (puntos a y b), en el caso de existir divergencias entre las
mismas, ya sea por la descripcién de productos, cantidades, montos cotizados u otros datos, se tomard como
vdlido lo expresado en la planilla oficial anexada al pliego.

Para los casos donde los formularios de cotizacidén presentados no se ajusten a lo dispuesto en los puntos a) y
b) correspondera la desestimacion de la oferta.

12. Formalidades de las ofertas.

Las ofertas deberan observar las siguientes formalidades:
a) Seran redactadas en idioma nacional y presentadas en papel o en formato digital seguin corresponda.
b) Se admitiran hasta el dia y hora fijados en el llamado.

c) Las ofertas econdmicas deberan encontrarse firmadas por el oferente, representante legal o apoderado con
facultades suficientes para obligarlo. Las enmiendas y raspaduras deberan ser debidamente salvadas. Con
cada oferta deberd acompanarse el recibo oficial de pago por adquisicién de los Pliegos de Bases y
Condiciones en caso de corresponder.

d) Los sobres, carpetas, cajas o pagquetes se presentaran perfectamente cerrados y contendran en su cubierta
la identificacién de la contratacidn a que corresponden, el dia y hora de la apertura.

13. Contenido de las ofertas.

14.

La oferta presentada debera contener:

a) El precio unitario y cierto, en nimeros, con referencia a la unidad de medida establecida en las clausulas
correspondientes, el precio total del rengldon en nimeros, y el total general de la propuesta, expresado en
letras y numeros determinados en la moneda de cotizacién fijada en los Pliegos. En todos los casos se
entenderan como precios finales.

b) La cotizacién por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje, salvo que los Pliegos de
Bases y Condiciones previeran lo contrario.

c) El origen del producto cotizado que, si no se indicara lo contrario, se entendera que es de produccion
nacional.

d) La moneda de cotizacién de la oferta deberd ser la moneda nacional, excepto que se especifique otra
moneda en el pliego de bases y condiciones particulares.

e) En la oferta presentada deberd constituirse domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires a los efectos
del cumplimiento de sus obligaciones y declararse el correo electrénico en donde se tendran por validas las
notificaciones que alli se cursen.

Modificacion de la oferta.

Las ofertas se consideraran inmodificables. No obstante, si un oferente quisiera corregir, completar o
reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de seleccién, tendra la posibilidad de
hacerlo en forma previa al vencimiento del plazo de presentacion de las mismas, mediante la presentacion de
un nuevo sobre cerrado e identificado con los datos del procedimiento, considerdndose como vdlida la ultima
propuesta presentada en término.

Si no se pudiera determinar cudl es la ultima oferta presentada en término, deberan desestimarse todas las
presentadas por ese oferente.
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Plazo de mantenimiento de la oferta.

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de
la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento efectivo del
plazo, aquella se considerard prorrogada automaticamente por términos de TREINTA (30) dias corridos y asi
sucesivamente. De resultar necesario podran disponerse en los pliegos de bases y condiciones plazos distintos
a los enunciados precedentemente.

El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automatica por periodos consecutivos no podra
exceder de UN (1) afio contado a partir de la fecha del acto de apertura.

El oferente podra manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento de la misma al segundo
periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos.

Exhibicion de las ofertas.

Los originales de las ofertas serdn exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) dias, contados a partir
del dia habil siguiente al de la apertura. Los oferentes podran solicitar copia a su costa, dejandose debida
constancia en autos.

En el supuesto que exista un Unico oferente, se podra prescindir del cumplimiento del término indicado en el
parrafo anterior.

Pedidos de documentaciéon a oferentes.

Es facultad de la Direccion de Compras y de la Comision Evaluadora requerir informacién de caracter
subsanable que permita enmendar errores u omisiones para contar con la mayor cantidad de ofertas validas
posibles conforme el principio de concurrencia. Los oferentes podran ser intimados a subsanar las mismas en
un plazo no menor a TRES (3) dias contados a partir del dia habil inmediato posterior de su intimacion.
Vencido el plazo sin que se cumpla todo o parte de lo requerido, se desestimarad la oferta presentada.

Impugnaciones al dictamen de evaluacidn de ofertas.
Los oferentes podran formular impugnaciones al dictamen dentro del plazo fijado a continuacion:
- CINCO (5) dias de su comunicacién para los procedimientos de licitaciones o concursos publicos;
- CUATRO (4) dias de su comunicacidn para los procedimientos de licitaciones o concursos privados;
- TRES (3) dias de su comunicacidn para los procedimientos de contratacidn directa segin corresponda;
En tal caso, las actuaciones seran dictaminadas por la Direccién de Asuntos Juridicos de la H.C.D.N.

Los recursos se regiran en primer lugar por lo previsto en el citado reglamento y analdgicamente por lo
dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549, sus modificatorias y normas reglamentarias.

Adjudicacidn.
La adjudicacion sera resuelta por la autoridad competente para aprobar la contratacidon y notificada
fehacientemente al adjudicatario y a los restantes oferentes, por los medios dispuestos en el articulo 116 del
citado Reglamento, dentro de los TRES (3) dias de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado

impugnaciones contra el dictamen de evaluacién, las mismas seran resueltas en el mismo acto que disponga
la adjudicacion.

Recepcion de bienes, obras y servicios.
Recepcidn Provisoria

La recepcion de los bienes en los lugares establecidos por el contrato tendra caracter provisional, y los recibos
o remitos que se firmen quedaran sujetos a los requisitos establecidos para la recepcién definitiva.

Si no se dispusiere en los Pliegos de Bases y Condiciones un lugar especifico para la recepcién provisoria de
bienes, se entendera en todos los casos que sera en el Departamento de Suministros de la HCDN.
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Para el caso de las obras, el adjudicatario estara obligado a garantizar sus trabajos por eventuales vicios y/o
defectos ocultos en la misma por el plazo minimo de UN (1) afio a contar desde la fecha en que la Inspeccidn
de Obra, o el area a cargo de la misma, otorgue la Recepcidn Total de Obra, la que tendra caracter provisional
hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia fijado. Dentro del plazo mencionado el adjudicatario sera
responsable por la conservacidn y reparacion de la obra, salvo los efectos resultantes de su uso indebido. Los
Pliegos de Bases y Condiciones podran prever la emision de certificados de avance de obra, los cuales tendran
cardacter provisional.

Recepcidon Definitiva

La recepciéon o conformidad definitiva se otorgara y se remitira a la dependencia ante la cual se tramitan los
pagos dentro de los siete (7) dias de la entrega de los bienes o de prestados los servicios, o del plazo que se
fije en las cldusulas particulares cuando los analisis o pruebas especiales que corresponda efectuar hayan de
sobrepasar aquel término. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario podra intimar el
pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tendrd por otorgada si no se
expidiera en el término de dos (2) dias de recibida la intimacion.

En el caso de las obras, la recepcidn definitiva operarad dentro de los siete (7) dias de expirado el plazo de
garantia establecido en el acépite precedente.

21. Clases de Penalidades.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades establecidas en el presente
articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantia de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcidn, en todos los casos,
sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.
¢) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Para el caso de contratos de adquisicién de bienes: Se aplicard una multa del UNO POR CIENTO (1%) por
cada SIETE (7) dias de atraso, o fraccion mayor de TRES (3) dias, una vez transcurrido el plazo inicial de SIETE
(7) dias.

2.- Para el caso de contratos de servicios o de tracto sucesivo u obras:

2.1- Por la demora en el inicio de la prestacion sin razon justificada, se aplicara una multa del CERO COMA
CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

2.2- Vencido el plazo de la prestacion, si la misma no se encontrara finalizada sin razon justificada, se aplicara
una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto total del contrato por cada dia de atraso.

En ningun caso las multas podran superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

Los pliegos de bases y condiciones particulares podran prever la aplicacién de multas por distintas faltas
vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

d) Rescisién por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de
vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su
extension, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisién de Recepcién, en todos los casos,
sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.
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2.- Por ceder el contrato o dar publicidad del mismo sin autorizacion de la HCDN.

3.- En caso de no integrar la garantia de cumplimiento del contrato luego de la intimacion cursada por la
HCDN, quedando obligado a responder por el importe de la garantia no constituida de acuerdo al orden de
afectacion de penalidades establecido. La rescision del contrato y la consiguiente pérdida de la garantia de
cumplimiento del contrato podrdn ser totales o parciales, afectando en este ultimo caso a la parte no
cumplida de aquél. La HCDN se abstendra de aplicar penalidades cuando el procedimiento se deje sin efecto
por causas no imputables al proveedor que fuera pasible de penalidad.

22. Afectacion de penalidades.
Las penalidades que se apliquen se afectaran conforme el siguiente orden y modalidad:
a) En primer lugar, se afectaran las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la HCDN.

b) De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedara obligado a depositar el
importe pertinente en la cuenta de la HCDN, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado de la aplicacion de la
penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

¢) En caso de no efectuarse el depdsito, se afectard a la correspondiente garantia.
23. Resarcimiento integral.

La ejecucidn de las garantias o la iniciacidon de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas,
tendran lugar sin perjuicio de la aplicacién de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se
ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los dafios que los incumplimientos de los oferentes,
adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

24. Clases de sanciones.

Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes podran ser pasibles de las sanciones establecidas en el
presente articulo, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal
manifestacion o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sancion
mayor.

b) Suspension:
1.- Se aplicara una suspension para contratar por un plazo de hasta UN (1) afio:
1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicacion por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la jurisdiccidn
o entidad contratante el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al
efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren
imputables.

1.4.- Al oferente o adjudicatario a quien en el lapso de UN (1) afio calendario se le hubieren aplicado TRES (3)
sanciones de apercibimiento.

2.- Se aplicara una suspensidn para contratar por un plazo mayor a UN (1) afio y hasta DOS (2) afios:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido
en dar u ofrecer dinero o dédivas:

- A funcionarios o empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones, con competencia referida a una licitacion o contrato.
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- A funcionarios de la H.C.D.N. para que hagan valer la influencia de sus cargos ante otros funcionarios o
empleados de la H.C.D.N. para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, con la
competencia descripta.

- A cualquier persona que haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado, de la H.C.D.N.
con la competencia descripta, para que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

2.2.- Cuando se constate que el oferente o adjudicatario presenté documentacion o informacién falsa o
adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinacién de la falsedad o
adulteracién de la documentacion, no empezara a correr —o en su caso se suspendera— el plazo de
prescripcidn establecido para la aplicacion de sanciones, hasta la conclusidn de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de
inelegibilidad establecidas.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso a) del
articulo 47 del citado Reglamento. Cuando concurriere mas de una causal de suspension, los plazos de
suspension que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumpliran
ininterrumpidamente en forma sucesiva.

Los plazos comenzaran a computarse a partir del dia siguiente en que quede firme el acto de la suspensidn.
Asimismo, debera procederse con la carga de la/s respectiva/s suspensidn/es en el Registro de Proveedores.

c) Inhabilitacion:

Seran inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitacién, quienes se
encuentran incursos en el articulo 34 del citado Reglamento.

Aplicacion de Sanciones

En las actuaciones iniciadas para la aplicacion de multas y/o penalidades, antes de resolver, se dara vista a los
interesados, quienes dentro de los CINCO (5) dias de notificados fehacientemente por los medios dispuestos
en el articulo 116 del citado Reglamento, podran formular descargos o aclaraciones y ofrecer la prueba que
haga a su derecho. Las sanciones deberdn disponerse mediante resolucion fundada merituando debidamente
las circunstancias del caso o la forma de operar de la firma, y serdn remitidas al Registro de Proveedores de la
HCDN.

26. Responsabilidad.

27.

La adjudicataria sera la Unica y exclusiva responsable y se obligard a reparar la totalidad de los dafios y
perjuicios de cualquier naturaleza que se produzcan con motivo o en ocasion del servicio, trabajo, suministro
u obra que se realice, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos, actos y/o hechos del personal bajo su
dependencia, asi como de sus subcontratistas y/o cualquier tercero a ésta vinculada, o por las cosas de su
propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.

Seguro.

Es obligacién de la adjudicataria tener cubierto a todo el personal que utilice para la realizacién del servicio,
trabajo, suministro u obra objeto del presente pliego, seglin corresponda con una Aseguradora de Riesgo de
Trabajo, debiendo presentar la ndmina completa del personal que serd afectado al mismo con el certificado
de la respectiva A.R.T.

28. Resolucion de controversias.

Las partes se someten, para dirimir cualquier divergencia derivada de la presente contratacién, una vez
agotadas todas las instancias administrativas, a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdiccién.
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CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 12. OBJETO:

Contratacién de mano de obra y provision de materiales.

Articulo 22. MARCO NORMATIVO DEL PROCEDIMIENTO:

El presente llamado tramita bajo el procedimiento de Contratacién Directa, de etapa Unica - Nacional,
con encuadre legal en el articulo 99, inciso y apartado: 5, a); 1 del “Reglamento para la Contratacion de
Bienes, Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado
mediante Resolucion Presidencial N2 1073/18, sus modificatorias y complementarias y Acta de Comision

Bicameral que aprueba el procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.

Articulo 32. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

Plazo de la provisidon: SESENTA (60) Dias desde la emisidn de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Edificio del Molino, sito en Av. Rivadavia 1815, Teléfono: 2076-8313

Articulo 42. VISITA DE OBRA:

La Visita de Obra se Realizara el 8 de abril del 2019 a las 12:30hs. -

Articulo 52. VISTA / DESCARGA DE PLIEGOS Y NOVEDADES:

Vista / Descarga de Pliegos
Los interesados podran consultar y/o descargar pliegos desde el sitio web de la Comisién Bicameral

Administradora del Edificio del Molino (www.delmolino.gob.ar) o bien en la oficina del 2do. Piso del

Edificio. Cuando se descargue un pliego el proveedor debera informar via correo electrénico a la

direccion de mail arabow@hcdn.gob.ar los siguientes datos: nombre o razén social, N2 de C.U.L.T,,

domicilio, teléfono y direccidn de correo electrénico donde seran validas las comunicaciones que deban
cursarse.

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptacion de las
clausulas que rigen el llamado a contratacion, por lo que no sera necesaria la presentacién del pliego
con la oferta.

Novedades

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente contratacion
e independientemente de las comunicaciones que se cursen, aconsejamos a los interesados vy
potenciales oferentes visitar la pagina web y acercarse personalmente a las oficinas del 2do. Piso donde

se publican y exhiben las novedades.
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Articulo 52. NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES:

Todas las notificaciones y comunicaciones del presente llamado entre la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes se
efectuaran a la direccidon de correo electréonico constituida a los fines, la que deberan declarar, sin
excepcion, en la planilla o formulario de cotizacidn al momento de constituir de su oferta.

Las notificaciones y comunicaciones cursadas por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino a la direccién de correo electrénico constituida se tendrdn por notificadas el dia en que fueron
enviadas, sirviendo de prueba suficiente las constancias que tales medios generen para el emisor.

Para el caso de que se informara una direccién de correo electréonico errénea o se detectara algin
inconveniente con la misma, se tendran por validas, si las hubiera, las informadas en registros o base de

datos administrada por la Comision.

Articulo 62. TRATAMIENTO DE CONSULTAS Y CIRCULARES AL PLIEGO DE BASES DEL LLAMADO:

El plazo limite para recibir consultas se encuentra establecido en la caratula del presente pliego.
En virtud de lo dispuesto en el punto 10 del pliego de bases y condiciones generales, se establece que el
plazo limite para emitir circulares sera hasta 1 dia habil anterior a la fecha limite para la presentacién de

ofertas.

Articulo 72. GARANTIAS:

Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los oferentes, cocontratantes y adjudicatarios
deberdn constituir garantias, conforme corresponda:

a) Garantia de mantenimiento de oferta:

Los oferentes deberdn presentar una garantia por el CINCO POR CIENTO (5%) calculada sobre el monto
total de su oferta y constituida bajo alguna de las formas previstas en el articulo 72 del Reglamento
aprobado por Resolucién Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisidn Bicameral que aprueba el
procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018. En el caso de cotizar con
descuentos, alternativas o variantes, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.

b) Garantia de adjudicacion o cumplimiento de contrato:

El adjudicatario deberd integrar la garantia de adjudicacién o cumplimiento del contrato dentro del
término de OCHO (8) dias a contar desde la fecha de suscripcién y retiro formal de la Orden de Compra
y/o Contrato. La garantia debera constituirse por un valor que represente el DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total de la adjudicacidn.

c) Contragarantia:

El adjudicatario debera integrar una contragarantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de los
montos que reciba como adelanto o anticipo financiero, para el caso que fuera previsto alguno de ellos
dentro de las presentes clausulas particulares.

Consideraciones generales:
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Se estara exceptuado de la presentacién de garantias cuando el monto resultante para su
constitucién no fuere superior a PESOS DIEZ MIL (S 10.000) conforme lo indicado en el articulo 74,
inciso c) del citado Reglamento.

En caso de optar por una Pdliza de Seguro de Caucién, la misma debera encontrarse legalizada por
Escribano Publico, conforme lo indicado en el articulo 72, inciso e) del citado Reglamento.

Sélo se podrd presentar pagaré a la vista cuando el monto de la garantia no supere la suma de
CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000).

Cuando la ejecucidén de la prestacion se cumpla dentro del plazo previsto para la integracién de la
garantia de adjudicacién o de cumplimiento de contrato, él o los adjudicatarios se encontraran
exceptuados de su presentacién, conforme lo establecido por el inciso e) del articulo 74 del
Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18 Y Acta de Comisién Bicameral
ARCBAEM 27/06/2018 — Excepciones a la obligacion de presentar garantias.

No obstante lo previsto en las consideraciones anteriores, todos los oferentes, adjudicatarios y
cocontratantes contraen la obligacion de responder por el importe de las garantias no
constituidas, de acuerdo al orden de afectacion de penalidades establecido en el Reglamento
aprobado por Resolucidén Presidencial N2 1073/18 y Acta de Comisidon Bicameral ARCBAEM
27/06/2018 , a requerimiento de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.,
sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el
pago.

Las excepciones a la obligacidn de presentar garantias no incluyen a las contragarantias.

Devolucién de las garantias / renuncia tacita:

El drea de suministros y compras deberd notificar a los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes
dentro de los plazos fijados para que retiren las garantias de acuerdo al siguiente detalle:

a) Las garantias de mantenimiento de oferta, dentro de los DIEZ (10) dias de notificado el acto
administrativo de adjudicacidn o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de seleccion.

b) Las garantias de cumplimiento del contrato o las contragarantias, dentro de los DIEZ (10) dias
de producida la recepcion definitiva por parte de la Comision de Recepcién, cuando no quede
pendiente la aplicacién de multa o penalidad alguna.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantias dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) dias corridos a contar desde la fecha de la comunicacién que lo informe,
implicard la renuncia tacita a favor de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del
Molino de lo que constituya la garantia, procediendo la tesoreria del organismo a efectuar las
acciones detalladas en el articulo 75 del Reglamento aprobado por Resoluciéon Presidencial N2
1073/18 y Acta de Comisién Bicameral ARCBAEM 27/06/2018, segln corresponda.

A tener en cuenta: Cuando se contemple la opcién de garantizar los trabajos y bienes entregados,
la devolucién de la garantia de cumplimiento de contrato tendra lugar una vez transcurrido el

plazo fijado y de corresponder, cumplimentada la multa y/o penalidad aplicada.
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Articulo 82. -GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

Se deberd garantizar el cumplimiento del servicio solicitado, por DIEZ (10) meses por escrito.

Articulo 92. ALCANCE DE LAS PROPUESTAS/MARCAS:

Alcance de las propuestas

Las propuestas, conforme el caso, deberan comprender e incluir la provisidon de todos los componentes
gue fueran necesarios; como asi también comprometer la ejecucién de todas las actividades, tareas y
trabajos, establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones técnicas y de
aquellos que, sin estar explicitamente indicados, resultaren necesarios para la correcta ejecucion de la
contratacidon. La oferta contendrd la documentacién en la que conste las especificaciones vy
caracteristicas técnicas, marcas de los elementos o materiales. No se aceptard la expresién “Segun
Pliego” como definicidn de las propuestas.

Marcas

Las marcas y tipos mencionados en el presente pliego tienen por finalidad determinar las caracteristicas
y el nivel de calidad de los materiales a utilizar. Si en el mismo se menciona marca o tipo debera
entenderse que es al sélo efecto de sefialar las caracteristicas generales de lo solicitado. Si la oferta no

especifica marca, se entendera que es la requerida

Articulo 102. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

En virtud de lo dispuesto en el punto 15 del pliego de bases y condiciones generales, los oferentes
deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha
del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar su
oferta con una antelacion minima de DIEZ (10) dias corridos a contar desde el dia del vencimiento
efectivo del plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente por términos de TREINTA (30)

dias corridos y asi sucesivamente.

Articulo 112. FORMA DE COTIZACION:

Los oferentes deberan volcar sus ofertas econdmicas en la planilla de cotizacién anexada al presente
pliego. Se entenderan todos los importes ofertados como finales, en pesos, con IVA incluido.
Para los casos en que se detectardn errores de cotizacion, se estara a lo dispuesto por el articulo 50 del

Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18.

Articulo 122. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS:

Los oferentes deberdn presentar junto con su oferta la documentacién indicada en el Anexo | — “Datos

basicos de los oferentes” y en el Anexo Il - “Documentacion especifica de la contratacién”.

Articulo 132. DE LOS OFERENTES
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- No podran contratar con la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino las
personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o
previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracién Federal de
Ingresos Publicos (AFIP) y lo dispuesto en el articulo 34, inciso f) del Reglamento aprobado por
Resolucién Presidencial N2 1073/18. A tales efectos, se procedera a verificar la existencia o no de
incumplimientos de acuerdo al procedimiento dictado por la citada Administracién Federal en su
Resolucién N2 4164/2017, correspondiendo oportunamente la desestimacion de aquellas ofertas
gue posean deudas.

- Agquellos oferentes que rednan las condiciones establecidas
en la Ley N2 27.437, modificatorias y complementarias, deberan manifestar dicha circunstancia
mediante la presentacién de una declaracidn jurada.

- Aquellos oferentes que invoquen la condicion de Micro, Pequefia o Mediana Empresa o

Cooperativa, deberan acompafiar el certificado que lo acredite junto con su oferta.

Articulo 142. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS:

Criterio de evaluacidn y seleccion de ofertas

Conforme lo indicado en el articulo 87, inciso 3) apartado e) el drea de compras verificara que la oferta
cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones del llamado y posteriormente
emitird un informe, previa intervencion del drea requirente quien emitird su opinion. Sera finalmente el

area de compras quien recomendara la resolucién a adoptar para concluir el procedimiento.
El oferente deberd cumplir con los requisitos de admisibilidad y con la documentacidn requerida en el
Anexo | — “Datos basicos de los oferentes” y en el Anexo Il — “Documentacion especifica de la

contratacion”.

CRITERIO DE ADJUDICACION: Para la presente contratacion la adjudicacion serd GLOBAL.

Articulo 152. OBLIGACION DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se obliga a mantener indemne al Organismo contratante y a su personal, frente a
reclamos o contingencias de cualquier naturaleza, que se deriven de la ejecucidon de la presente
contratacidn, atribuibles a su parte o a sus dependientes, subcontratistas o proveedores o cualquier
otro tercero, en cualquiera de las etapas de cumplimiento de este contrato, haciéndose responsable por
todos los gastos y costos de cualquier naturaleza, que resultaren necesarios para resolverlas, incluidos

los gastos causidicos si los hubiere.

Articulo 162. SEGUROS Y LEGISLACION LABORAL:

El Adjudicatario debera cumplir con los siguientes requisitos:
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a) Seguridad Social:

El Adjudicatario debera cumplir respecto del personal afectado a las tareas con todas las obligaciones
emergentes de la Legislacion Laboral y de la Seguridad Social. El personal y/o terceros afectados por el
Adjudicatario de la presente contratacién en cumplimiento de las obligaciones asumidas por éste,
careceran de relacion juridica alguna con la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.
Estaran a exclusivo cargo del Adjudicatario los salarios, seguros, cumplimiento de leyes y cargas sociales
y previsionales y cualquier otra erogacién, sin excepcién, vinculados con la ejecucién contractual,
guedando expresamente liberada la Comisidn por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad
alguna entre ambos.

b) Accidentes de trabajo:

El Adjudicatario sera responsable de su personal por accidentes de trabajo, por lo que contratard un
seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557, y
sus normas modificatorias y complementarias.

Este seguro deberd cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, incapacidad
temporaria y/o muerte, accidente in itinere y prestacion médico-farmacéutica y toda otra contingencia
y/o prestacion contemplada en la Ley N° 24.557 y sus decretos reglamentarios, por el monto maximo
que fijara la legislacidn vigente. Si el Adjudicatario afectara personal que no se encontraren bajo relacién
de dependencia, éstos deberan contar con una cobertura por Accidentes Personales, por un monto
individual seglin las normativas vigentes. Este seguro reviste el cardcter de principal, cualquier seguro
contratado por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino serd en exceso y no
contribuira a la cobertura aqui requerida.

c) Contratacion de los Seguros:

El Adjudicatario deberd contratar los seguros detallados en el presente pliego, cuya vigencia debera
abarcar la totalidad del periodo contractual, e incluir la renovacién automatica de los mismos hasta la
efectiva finalizacidn del contrato, incluidas las prérrogas. La contratacion de los seguros aqui referidos
resulta independiente de aquellos otros que le sean legalmente exigibles al Adjudicatario por su
actividad a fin de cubrir los posibles dafios o pérdidas que afecten a sus bienes o los de sus empleados,
como consecuencia de su actividad.

Las companfias aseguradoras con las cuales contrate el Adjudicatario las coberturas exigidas en el
presente pliego, deben contar con autorizacién de la Superintendencia de Seguros de la Nacidn y contar
con calificacidn de riesgo minima en Categoria “A”.

El adjudicatario debera presentar copia certificada de la Pdliza de Seguros de Riesgos de Trabajo junto
con la némina del personal interviniente y la constancia del udltimo pago. La Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino no autorizara el ingreso a sus dependencias, de ninguna persona

gue no se hallare previamente autorizada a hacerlo.
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RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

a) Higiene y Seguridad:

El Adjudicatario asumira la total y exclusiva responsabilidad por las obligaciones emergentes de las
Normas de Higiene y Seguridad Laboral dispuestas por la Ley N2 19.587 y sus decretos reglamentarios,
debiendo adoptar toda medida conducente a la seguridad del personal afectado a la ejecucion del
Contrato, a fin de evitar danos a terceros. Asimismo, el Adjudicatario debera cumplir estrictamente con

lo dispuesto en el Anexo VI del pliego de bases y condiciones del llamado.

b) Régimen de Responsabilidad Frente a Terceros y Personal

La Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino no asumirad responsabilidad alguna vy
quedard desligada respecto de todo conflicto o litigio que eventualmente se generase por cuestiones de
indole laboral entre el Adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus
obligaciones contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar o no la intervencion del gremio que
los nuclea y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas
establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en vigencia.
Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones previsionales e impositivas que recaigan sobre el
Adjudicatario.

Asimismo, la Comisidn no asumird responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el
Adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa
vigente, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas
correspondientes. En el caso de que la contratista recurra a empresas subcontratistas, las mismas
deberan cumplir con todas las obligaciones previstas en los pliegos licitatorios para el contratista de la
Administracion.

De la misma forma, el Adjudicatario es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de
terceros que pudiere establecerse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas
0 SUS anexos; ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados o por negligencia, culpa,
omisidon o imprudencia de él y de sus empleados afectados a las tareas a su cargo. En ese sentido, el
Adjudicatario debera tomar seguro por las responsabilidades civiles por dafos y perjuicios a terceros o
de propiedad de terceros, incendio y siniestro; en caso de que el monto de dicho seguro no alcanzare a
cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante correra por parte del Adjudicatario.

En caso de subcontratacion, con cardcter previo y por escrito, el adjudicatario deberd solicitar
autorizacién a la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino respecto de la incorporacion
de un subcontratista. La Comision se reserva el derecho de revocar la autorizacién concedida cuando lo
considerare conveniente para la realizacién de la obra y sin que esto genere responsabilidad alguna a su
cargo. Autorizada una subcontratacion, el subcontratista se compromete a respetar todas las exigencias
establecidas en la norma vigente y en los Pliegos que rigen la presente contratacion. Al mismo tiempo, el

adjudicatario se compromete a mantener indemne a la Comisién respecto de cualquier reclamo que la
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subcontratista pudiere efectuarle, incluidos los gastos causidicos que pudieren derivar de aquél. La
subcontratacion no liberara al adjudicatario de las obligaciones asumidas con motivo de la adjudicacion,
siendo éste responsable del cumplimiento del contrato en todos y cada uno de sus términos, con
independencia de que el incumplimiento sea directamente con independencia de que el incumplimiento
sea directamente imputable a su subcontratista, en cuyo caso éste Ultimo serd solidariamente

responsable con aquél.

Articulo 172. PENALIDADES Y SANCIONES:

Por observaciones en la prestacion y en el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de la presente
contratacion los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes seran pasibles de las penalidades y sanciones
establecidas en el Titulo XV del Reglamento aprobado por Resolucion Presidencial N2 1073/18, y de
aquellas dispuestas en los puntos 21 a 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Para la aplicacion
de penalidades y sanciones los dias se entenderan hdbiles o corridos segun su correspondencia con el

plazo determinado en el articulo 3 del presente pliego de clausulas particulares.

Articulo 182. FACTURACION Y FORMA DE PAGO:

Forma de pago

EL PAGO SERA POR EL TOTAL DEL TRABAJO REALIZADO Y/O LOS ELEMENTOS ENTREGADOS -

A tener en cuenta: Es requisito indispensable para el cobro de los importes a percibir, que el
adjudicatario presente ante la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino, en el area de
Tesoreria la certificacion de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra radicada su

cuenta.

Facturacién

A los efectos tributarios, y atento a la condicién de IVA exento que reviste la COMISION BICAMERAL
ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO, se deberd considerar al organismo como Consumidor
Final. Las facturas a presentarse seran C o B, debiéndose emitir las mismas en cabeza de la COMISION
BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO - Clave Unica de Identificacién Tributaria
(C.U.L.T.) N2: 30-71610035-5.

Las facturas deberdn ser presentadas ante el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo de
COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO sita en calle Rivadavia N2 1518,
piso 29, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, teléfono: 2076/8313. Las facturas deberan contener los
requisitos establecidos en el articulo 68 del Reglamento aprobado por Resolucién Presidencial N°
1073/18.Asimismo, conforme lo establecido por la Resolucién General N2 2853 de fecha 25 de junio de

2010, sus modificatorias y complementarias, emitida por la Agencia Federal de Ingresos Publicos

19




i

A

EDIFICIO
DEL MOLINO

(A.F.I.P.), se informa que la COMISION BICAMERAL ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO DEL MOLINO

dispone de la cuenta de correo electrénico cbadelmolino@hcdn.gob.ar para la recepcién de facturas del

tipo electrénico.

Articulo 192. AUTORIZACION DE LA PUBLICIDAD Y/O CESION O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE

COMPRA:
El adjudicatario no podra vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la
Orden de Compra, si asi lo hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho con culpa del
proveedor.
Asimismo, tampoco podrd efectuar ningun tipo de publicidad en cualquier medio de difusion, sin contar
con la autorizacion previa y por escrito de la Comisidon Bicameral Administradora del Molino, si asi lo

hiciere, se podra dar por rescindido de pleno derecho el contrato, con culpa del proveedor.

Articulo 202. NORMATIVA APLICABLE:

La presente contratacidn se regird por las disposiciones del “Reglamento para la Contratacidén de Bienes,
Obras y Servicios de la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION”, aprobado mediante
Resolucion Presidencial N2 1073/18, sus modificatorios y complementarios, por la DSAD N2 354/18 que
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales y por los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas del presente llamado y y Acta de Comisién Bicameral que aprueba el

procedimiento de compras y contrataciones ARCBAEM 27/06/2018.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
(P.E.T.)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DENOMINACION
“SANEAMIENTO DE RED INTERNA PLUVIAL”

EDIFICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO

La provision objeto de esta contratacidn estara destinada a los trabajos de limpieza, desobstruccién y reparacién de
la instalacion pluvial completa del Edificio del Molino, Rivadavia 1815.

ALCANCE

La contratacidn comprende la provisidon de la mano de obra, herramientas y accesorios necesarios para las mejoras
de la instalacién de evacuacion de aguas de lluvia. La ejecucion de las tareas descriptas en el presente, y ademas el
asesoramiento necesario para su aplicacion, se llevard adelante conforme a lo aqui especificado. Las ofertas
deberan ser Unicas, sin variantes o alternativas y se efectuaran por renglén de cada rubro. Las caracteristicas que se
describen en el presente pliego son minimas y orientativas y, en consecuencia, podran ser mejoradas por los
licitadores en sus propuestas, las cuales, la CBAEM podra aceptar total o parcialmente y/o desestimar. La
presentacion de la oferta supone por parte del oferente el conocimiento del lugar donde el servicio ofertado sera
utilizado, asi como todas las informaciones relacionadas con los mismos y con toda otra circunstancia que pueda
influir sobre su desarrollo, costo y desempeiio. Igualmente se entiende que ha estudiado los pliegos y el conjunto
de documentacion técnica, administrativa y juridica con el objeto de hallarse en posesidn de los elementos de
juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera esperarse. Por consiguiente, la
presentacion de la oferta implica el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la renuncia previa a
cualquier reclamo posterior a la firma de la Orden de Compra, basado en el desconocimiento alguno o vicio oculto.

1.1. OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Son aquellas por las cuales el Adjudicatario tomara a su cargo la provisién de andamios, mano de obra, plantel,
equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la
ejecucién de los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes: relevamiento y
confeccidn de planos, colocacion de caiierias y cajas de derivacion nuevas, desobstruccion de cafierias existentes,
ejecucion de tableros para control y comando, relevamiento de las instalaciones, diagrama de unifilares, y todas las
obras comprendidas en la presente contratacion, confeccidn de planos escala 1:100 en formato digital y a entregar
en formato papel tamafio Al.

1.2. CONOCIMIENTO DE LA OBRA

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra la
misma, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacién de la presente
licitacion. El Oferente deberd obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera
adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. El Oferente deberd tomar las previsiones
necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento de la obra es
fundamental dado que, en base a ello, debera ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades,
como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) mas
apropiados a cada efecto y efectuando las consultas necesarias ante los organismos que requiera. Los reclamos por
vicios ocultos, solo se tendran a través de informes especificos y la Inspeccién de Obra se expedira de igual forma,
aceptando o no los argumentos que se expongan. NOTA: los trabajos deberan realizarse de tal manera que no se
interrumpa el desarrollo de las tareas en las oficinas y la atencidn al publico, y respetando las disposiciones de
accesos, circulacion interna y limpieza del edificio.

1.3. RESPONSABILIDAD DELA ADJUDICATARIA

Sera de responsabilidad dela Adjudicataria, lo siguiente:
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1) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi como también toda
la documentacion referida a ella que integra esta licitacion. La Adjudicataria asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar desconocimiento ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni

efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

2) La Adjudicataria es responsable de informarse de toda cuestién inherente a la obra a realizar, ante
organismos y dependencias nacionales y/o municipales y tendra la obligacion de documentarse de aquella

informacion que requiera y no forme parte del presente.

3) La Adjudicataria es responsable por la correcta interpretacién de los planos y la totalidad de la

documentacion técnica de la obra.

4) La Inspecciéon de Obras podra vetar la participacion de subcontratistas, cuando considere falta de

idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc.

5) Proteccidon de entorno, antes de dar comienzo a cualquier trabajo en el edificio, se protegeran los
elementos originales que puedan dafiarse por el polvo o por golpes en el traslado de escombros. Las
protecciones serdn sobrepuestas mediante el empleo de fijaciones no agresivas cintas adhesivas, cuerdas,
etc., de modo de evitar su caida o desplazamiento. Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo,
se utilizardan mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas
especialmente. En estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra de vidrio
comprimida. No se admitird la fijacion de las protecciones a las partes originales mediante elementos que
puedan dafiarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc. Estas indicaciones son validas para revoques,
ornamentos, cornisas, guardapolvos, rejas, carpinteria de madera original, etc. Los umbrales de marmol
existentes en la obra se protegeran convenientemente, mediante el empleo de mantas de polietileno o
lonas. Los umbrales de marmol, pisos graniticos, baldosas calcdreas, etc. si son sometidas al transito de
carretillas y/u otras tareas que impliquen una agresidon mecanica, seran cubiertos por tablones o tableros

de madera.

6) La Adjudicataria debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obras, la documentacion
referida a seguros de personal (ART) y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de

las leyes previsionales.

1.4. PLAN DE TRABAJO

El Adjudicatario propondra un plan de trabajo para su aprobacion por la Inspeccion de Obra, que sera subdividido
oportunamente en planes de trabajo parciales por sectores de intervencidn, los que deberan estar correctamente
compatibilizados. Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este plan de trabajos con las
modificaciones y/o correcciones que crea oportuno. El plazo de ejecucién de la obra es de 60 dias. NOTA: Se
deberan prever equipos de trabajos en horario contra turno, de 20hs a 5hs, para las areas de circulaciones,
escaleras y desvanes.

1.5. REGISTRO DE LOS TRABAJOS

El Adjudicatario llevard a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, del resultado de los trabajos
realizados y de la informacidn que obtenga como consecuencia de los mismos. El Adjudicatario se compromete a
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entregar copia de la documentacidn correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccién de Obra al
solicitar la aprobacion de los trabajos.

1.6. DOCUMENTACION PARA EJECUCION Y CONFORME A OBRA

El Adjudicatario debera contar con un profesional habilitado para las tareas a ejecutar. Una vez finalizadas las
tareas debera entregar a la Inspeccion de Obra el “Certificado de ejecucion de Instalacion respectiva en red pluvial”
- “Declaracién de conformidad”, debidamente firmado y sellado. Con la constancia de las instalaciones aprobadas
en las reparticiones correspondientes, juntamente con el pedido de recepcidn provisoria, el Adjudicatario debera
hacer entrega de 3 (tres) juegos de documentacion conteniendo la totalidad de las Instalaciones pluviales conforme
a obra, con las caracteristicas, medidas y detalles coincidentes con las obras realmente ejecutadas. Los envios
deberan estar acompafiados de un remito donde conste el detalle y fecha del envio, una copia del mismo sera
recibida y firmada por personal perteneciente a la Comision Bicameral. Las copias en soporte magnético seran
utilizadas como respaldo Unicamente y no tienen valor documental durante el proceso. El Adjudicatario nominara
al personal calificado con especial poder para recibir comunicaciones y notificaciones relativas a cualquier aspecto
de la ejecucion de la ingenieria y la obra, asi como también tomar las decisiones necesarias para corregir las
situaciones que se refieran a faltas de cumplimiento. Para los planos correspondientes a las redes de colocaciéon de
cafierias enterradas en el piso se deberan indicar las distancias que separan los conductos de los edificios o
paredes, asi como la ubicacion exacta de las cajas de pase y/o camaras de inspeccidn intercaladas en los recorridos.
Se debera entregar planillas de distancias y diametros (si los mismos fueran existentes o provistos por el Comitente
se indicaran las modificaciones de los circuitos, o uso de reservas, que se efectien en obra. Se entregaran planos
de funcionamiento de las instalaciones, equipos y se instruird al Comitente o personal que el designe, en el
correcto uso de las instalaciones. Por otra parte, también previo a la recepcidn provisoria y entrega de las
instalaciones, el Adjudicatario confeccionara un manual de uso y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones
involucradas en el que se detallardn: marcas, modelos y caracteristicas técnicas de los elementos y equipos de la
instalacién, indicando por sistema el modo de funcionamiento, mantenimiento preventivo y demas datos que
faciliten las tareas de reparaciones, cambios y garanticen el correcto funcionamiento. Toda la documentacién
grafica sera en AutoCAD R.14 o 2000 para entorno Windows. Toda documentacion debera incluir una sefializacion
que indique a que etapa corresponde, debera llevar un cédigo identificatorio (homenclatura), fecha de emisién y
namero de revision. El Adjudicatario debera contar con la aprobacion escrita de la Inspeccién de Obra para poder
pasar de una etapa a otra. El Adjudicatario deberd presentar los planos tanto de proyecto definitivo como los de
conforme a obra para su posterior andlisis, los mismos se podran separar de la siguiente manera, a saber:

1.7. APROBACION DE LOS TRABAJOS

Al iniciar cada trabajo la Adjudicataria debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obras, la que verificard el
estado del material y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccidn de Obras hace
reserva de su derecho a efectuar toda inspeccidn en taller, depdsito y/u oficina de la Adjudicataria, que estime
oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha
y el estado de los trabajos realizados para si o a través de empresas sub-contratadas. La Adjudicataria se
compromete a avisar a la Inspeccion de Obras antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de
trabajo, para que se efectle cualquier tipo de inspeccidn general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, la
Adjudicataria facilitara el acceso de la Inspeccién de Obras al area correspondiente tantas veces como le sea
requerido por ésta. Una vez que éstos hayan finalizado, debera solicitar la inspeccion final de los trabajos y su
aprobacion.

1.8. INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacidn técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Adjudicataria, no serd motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si la Adjudicataria
creyera advertir errores en la documentacidn técnica que reciba antes de la contratacion, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccidn de Obras en el acto, para su correccién o aclaracion. En toda la documentacién contractual
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o complementaria que reciba la Adjudicataria durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que
primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y éstas sobre las
apreciadas en escala.

1.9. PROYECTO Y PLANOS EJECUTIVOS

Previo al inicio de los trabajos de desmonte y desconexidn, la Adjudicataria deberd presentar una memoria
descriptiva de los criterios de desmonte y tiempos de ejecucién, elaborara el plan de trabajo para el retiro de las
instalaciones y tendidos existentes, completo ajustado a las normas establecidas en el presente Pliego Licitatorio, la
documentacion ejecutiva, ademas confeccionara los planos reglamentarios, que someterad a la aprobacién de la
Inspeccion de Obras, asi como todo croquis y/o planos de modificacion que sean necesarios realizar hasta obtener
la aprobacién mencionada. Los honorarios y gastos derivados de la realizacion de las tareas se consideraran
justipreciados en la oferta. La Inspeccion de Obras debera aprobar al Profesional actuante en forma previa a su
contratacion. Sera responsabilidad de la Adjudicataria confeccionar el plan de trabajos por etapas y los planos de
replanteo ejecutivos instalaciones en escala 1:50 y de detalle en las escalas adecuadas, en caso de ser solicitado por
la Inspeccidn de Obras en situaciones particulares. La Adjudicataria no podra ejecutar ninguna tarea sin contar con
la documentacién aprobada por la Inspeccién de Obra. Serd por su cuenta exclusiva y sin derecho a reclamo alguno,
la introduccién de las modificaciones y la adecuacidn a las obras de toda observacion y/o correcciones que resulten
del estudio y aprobacién de dichos planos por parte de la Inspeccién de Obra, ejecutando las emisiones tantas
veces como sea necesario, para mantener actualizada la documentacion de obra. La documentacion detallada
procesada en AUTOCAD 2000 debera entregarse en formato digital.

1.10.INFORME FINAL

Antes que se realice la recepcién definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, la Adjudicataria
debera entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Los
planos "conforme a obra" deberdn presentarse tres copias plateadas sobre papel blanco, todo ello en colores
convencionales, asimismo se debera acompafiar con el soporte magnético (AutoCAD 2000 — Word — Excel) que
almacene toda la informacién y documentacion, con la correspondiente aprobacién del organismo competente.
Juntamente con los planos "conforme a obra", la Adjudicataria presentara a la Inspeccidn de Obras, la siguiente
documentacion:

1) Memoria de Técnicos, materiales y equipos, empleados con la totalidad de sus caracteristicas y marcas.

2) Sesenta (60) fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos, y un informe fotografico adjunto a cada
certificado mensual, imagenes electrénicas en soporte papel y digital y otras tantas al finalizar los trabajos. Los
puntos de toma durante el transcurso de los trabajos seran determinados por la Inspeccion de Obras y ésta podra
incrementar la cantidad de fotografias para aquellos lugares que crea convenientes. Estas obligaciones constituyen
una de las prestaciones del Adjudicataria. Su incumplimiento dejara el contrato inconcluso, impidiendo la recepcion
definitiva y la liquidacidn final de obra y entregard este informe final a la Inspeccion de Obras.

1.11. GARANTIA DE CALIDAD

La Adjudicataria garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los articulos correspondientes del Codigo
Civil.

1.12. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS

Las empresas Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la Adjudicataria son responsables del
cumplimiento de toda normativa vigente. Esto comprende las incluidas en el Manual de Normas de Seguridad de la
Adjudicataria y las dadas por el Servicio Externo de Higiene y Seguridad, haciéndose cargo del cumplimiento en sus
respectivas areas de las disposiciones de la Ley de Higiene y Seguridad N 19.587 y su Decreto Reglamentario
351/79, como asi también de todo lo exigido por el Decreto N 911 Reglamentario de la Industria de la Construccion
y las Resoluciones de la SRT. N 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y 320/99. Debera presentar documentacién que
acredite la afiliacion de su personal a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). Los turnos de trabajo deberan
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adecuarse a lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, con relacion al tiempo de descanso de 12 horas entre
jornadas. Las empresas Subcontratistas deberan remitir al Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la
Adjudicataria detallando las tareas a desarrollar, sus riesgos como asi también de los elementos de proteccion
personal a utilizar, todo ello con antelacién al comienzo de las tareas. El personal debera vestir ropas que
identifiquen a la empresa para la cual trabaja. En las obras estd terminantemente prohibido el ingreso, consumo o
venta de bebidas alcohdélicas o drogas. Por otra parte, cada Subcontratista designara un Representante de
Seguridad que cumplird, ademas de las obligaciones fijadas por el Decreto 351/79 para los Servicios de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, funciones de coordinacion con el Servicio Externo de Higiene y Seguridad de la
Adjudicataria. Asimismo, el Subcontratistasdebera tomar los recaudos necesarios a fin de disponer los residuos
generados por su actividad, cumpliendo de ser necesario lo establecido por la Ley N 24.051 de Residuos Peligrosos.

1.13.RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS

La Adjudicataria es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de terceros que pudiere establecerse
por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por
cualquier material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisidn o imprudencia
de él y de sus empleados u obreros afectados a la ejecucion de las obras a su cargo.

1.14.RESPONSABILIDAD CIVIL - DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

La Adjudicataria tomara a su debido tiempo las precauciones necesarias para evitar dafos a las obras que ejecute, a
las personas que dependan de él, a las del Comitente e Inspeccidén destacadas en la obra, a tercerosy a las
propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios
que se produjeran correrd por cuenta exclusiva de la Adjudicataria, salvo que acredite que tales perjuicios se hayan
producido por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Esta responsabilidad subsistira hasta la recepcion definitiva
de la obra. El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Adjudicatario, el importe que
estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones llegaran a formularse por alguno de aquellos
conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en
derecho.

1.15.0BRADOR Y GUARDA DE MATERIALES

La Adjudicataria dentro del predio de la Obra, debera acondicionar areas adecuadas para el personal obrero y los
materiales a acopiar. Debera proveer los depdsitos de guardado de enseres y materiales que considere necesario
para el normal y seguro desenvolvimiento de sus tareas, dentro de los limites de la obra o en lugar a determinar
dentro del edificio, previa autorizacidn de la Inspeccién de Obras. No se permitira la estiba de materiales a la
intemperie ni con recubrimientos de emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos, por lo que
deberan ejecutarse o usarse lugares existentes adecuados. Todo dafo o sustraccidon que afectard a dichos
materiales sera subsanado por la Adjudicataria a su exclusivo costo y dentro de los tiempos necesarios para el
cumplimiento de los plazos contractuales previstos para la realizacién de los trabajos. Sera responsabilidad de la
Adjudicataria mantener iluminados todos los sectores de la obra durante el periodo en que se desarrollen los
trabajos. La instalacidn eléctrica provisoria se ejecutara en cable tipo “taller” y sera aérea (altura minima 2,00m);
en todos los casos y bajo cualquier circunstancia los tendidos estaran provistos de sus respectivos enchufes macho-
hembra, no admitiéndose empalmes provisorios. Los tableros provisorios seran del tipo hermético para exteriores
de PVC reforzado y con cierre. Los servicios sanitarios a utilizar seran los propios del edificio estando la
Adjudicataria obligado a mantener en perfecto estado de aseo y orden.

1.16. ANDAMIOS Y PROTECCIONES DE SEGURIDAD

Se prohibe el uso de andamios de madera. Solamente se usaran andamios y/o caballetes metalicos, deberan incluir
ruedas de goma con freno, barandas y tablones, todos los accesorios seran reglamentarios y aprobados dentro del
plan de seguridad e higiene presentado por la adjudicataria.
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1.17.PROTECCIONES

Antes de comenzar cualquier trabajo se protegeran los elementos que puedan ser dafiados por el polvo o por
golpes. Las protecciones serdan sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijaciéon no
agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento. Si solo se requiriese
protecciones contra el polvo, sera suficiente usar mantas de polietileno. Las estructuras para prever golpes seran
especialmente disefiadas. En estos casos podra recurrirse a planchas de espuma de goma o, en caso de ser
necesario, a estructuras de madera especialmente disefiadas y construidas. No se admitird la fijacion de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafiarlos, como clavos, ganchos, tornillos,
alambres, etc. Cuando se requiera, los pisos originales se protegeran convenientemente del polvo, mediante el
empleo de mantas de polietileno o lonas. Durante otras tareas que impliquen agresidon mecanica, estos solados
seran cubiertos con tableros fendlicos de un espesor suficiente para garantizar la integridad de aquellos. Los
marmoles que se encuentran formando parte de escalones, solias o umbrales, se cubriran con protecciones
ejecutadas con tableros de terciado fendlico de un espesor minimo de 12 mm, las que se mantendran en su
posicion hasta que finalicen los trabajos. Aun asi, la Adjudicataria sera el Unico responsable por las roturas que
pudieran producirse a consecuencia de su intervencion.

1.18. RETIROS DE RESIDUOS DE OBRA

Todos los materiales provenientes de las aperturas seran retirados de la obra, inmediatamente de producidos. A tal
efecto, la Adjudicataria debera tomar las medidas necesarias, para evitar la acumulacion de los mismos dentro del
perimetro de la obra y el entorpecimiento de las tareas a ejecutar. La Adjudicataria debera retirar todos los
residuos producto de la apertura y material de descarte producto de la ejecucidn de las canalizaciones y
recableados. El traslado se realizara durante dias habiles en horario nocturno, sdbados, domingos y feriados segun
criterios de la Inspeccién de Obras. Para ello debera utilizar equipos especiales o bien el retiro motorizado hasta el
nivel de vereda y alli la descarga a volquetes especiales. La Adjudicataria sera el Gnico responsable por los dafios
que pudieran provocar la falta de protecciones o su inadecuado disefio o construccion. Ademas, la Adjudicataria
debera proveer y colocar las defensas, mamparas, protecciones, vallados, y cualquier otro elemento de seguridad
exigido por la normativa vigente, necesarios para garantizar la seguridad del personal propio, de los empleados de
la CABEM, del publico que accede y transita por el mismo y de los peatones que lo hacen por la via publica. Las
carretillas o zorras para el transporte de material, tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo
que deba ser desplazado sobre ellos. En caso contrario, se construirdn tarimas o pasarelas de madera. Los
escombros y demas desechos se embolsaran o se retiraran del lugar conforme avancen las tareas. No se permitira
la acumulacion de éstos en los pisos del andamio ni en otros lugares que no hayan sido expresamente habilitados
para tal fin por la Inspeccién de Obras.

2. CUIDADO PATRIMONIAL

El objeto dela presente seccidn s establecer las pautas que permitan la articulacion y control de obras a realizarse
en el Edificio del Molino, cumpliendo los requerimientos y las normativas internas y externas que rigen las nuevas
intervenciones en edificios de valor patrimonial.

2.1. CONOCIMIENTO, LA COMPRENSION Y EL SIGNIFICADO

Todo profesional, Adjudicatario y/o subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de referencia sera
responsable por su accidn o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.

2.2. IDENTIFICAR Y VALORAR EL SIGNIFICADO CULTURAL

Aplicar criterios de identificacion y valoracion. En la identificacién y evaluacidn de la importancia del patrimonio
arquitecténico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitectdnico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos
tangibles, como su ubicacién, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones,
técnicas, material, estética y uso, como en valores intangibles, histdricas, sociales, cientificas y espirituales. Al
considerar el patrimonio arquitectdnico del Edificio Confiteria del Molino es importante incluir todos aquellos
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aspectos relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte
asociadas. La contribucién del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en
su caso, conservado y gestionado.

2.3. ADMINISTRAR LOS CAMBIOS CON SENSIBILIDAD

Adoptar un enfoque cauteloso frente a los cambios. Se hara tanto como sea necesario y tan poco como sea posible.
Cualquier intervencion debe ser cautelosa. El alcance y la profundidad de cualquier intervencién han de ser
minimizados. Se emplearan métodos de intervencion suficientemente probados, para evitar aquellos que pudieran
dafiar los materiales historicos; las reparaciones se llevaran a cabo de la forma menos invasiva posible. Los cambios
han de ser todo lo reversibles que sea posible. Pueden llevarse a cabo pequefias intervenciones que mejoren el
comportamiento y la funcionalidad a condicién de que el significado cultural no se vea dafiado. Cuando se plantee
un cambio de uso, ha de buscarse un uso adecuado que conserve el significado cultural.

2.4. INFORMES DE CARACTER PATRIMONIAL

El adjudicatario debera realizar un detallado registro fotografico, antes del inicio de los trabajos, durante la
ejecucion de los trabajos, y antes de que se realice la recepcion definitiva de las obras. Es requisito indispensable,
que el Adjudicatario entregue los registros fotograficos periddicos como informe parcial, e informe final que incluya
planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas y registro de las fotografias. Todo profesional,
adjudicatario y/o Subcontratista que opere sobre componentes de los bienes de referencia sera responsable por su
accion o la de sus dependientes sobre los bienes tutelados.

2.5. IDENTIFICAR Y VALORAR EL SIGNIFICADO CULTURAL

Aplicar criterios de identificacion y valoracidn. En la identificacidn y evaluacidn de la importancia del patrimonio
arquitecténico del Edificio del Molino, han de aplicarse criterios patrimoniales aceptados en todas y cada una de las
intervenciones a que sea sometido. El patrimonio arquitectdnico (incluidos todos sus elementos) constituye un
testimonio material de su tiempo, lugar y uso. Su significado cultural puede residir tanto en sus elementos
tangibles, como su ubicacién, disefio (incluyendo los esquemas de color), técnica constructiva e instalaciones,
técnicas, material, estética y uso, como en valores intangibles, histéricas, sociales, cientificas y espirituales. Al
considerar el patrimonio arquitecténico del Edificio del Molino es importante incluir todos aquellos aspectos
relacionados con el bien, como los componentes interiores, los elementos fijos y las obras de arte asociadas. La
contribucion del contexto y el entorno al significado de un bien patrimonial ha de ser valorado y, en su caso,
conservado y gestionado.

2.6. INVESTIGACION PREVIA

Previamente a toda intervencion debe analizarse cuidadosamente, y ha de identificarse y comprenderse cualquier
dafio visible lo invisible. La investigacion del estado y deterioro de los materiales debe ser acometida por
profesionales debidamente cualificados, usando métodos no destructivos y no invasivos. Los andlisis destructivos
se reduciran al minimo. Se requiere una investigacion metddica del envejecimiento de los nuevos materiales. La
aplicacién de las normas (por ejemplo y no excluyentes, las de accesibilidad, seguridad y salud, proteccién contra
incendios, y de mejora en la eficiencia energética) pueden requerir adaptaciones para conservar el significado
cultural. El analisis pormenorizado y la negociaciéon con las autoridades buscaran minimizar los impactos negativos.
Cada caso debe ser valorado individualmente.

2.7. DOCUMENTACION

Se registrara el estado inicial, el proceso de intervencidn y el estado final a través de fichas, croquis y fotografias.
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2.8. EVALUAR EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS EN LOS COMPONENTES PATRIMONIALES Y
TRATAR DE MINIMIZARLOS ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO

Antes de intervenir en cualquier componente patrimonial, deben definirse todos sus elementos asociados y
comprenderse sus relaciones y contexto. Debe evaluarse en detalle el impacto de la propuesta en los valores
patrimoniales. Se analizard la fragilidad de todos los atributos y se conservaran los componentes mas importantes.

2.9. ASEGURAR EL CARACTER RESPETUOSO DE LAS AMPLIACIONES E INTERVENCIONES

Las ampliaciones han de ser respetuosas con el significado cultural. En algunos casos pueden requerirse
intervenciones que aseguren la sostenibilidad del bien patrimonial. Tras un pormenorizado anlisis, las nuevas
intervenciones deben desarrollarse de forma que completen los atributos del bien patrimonial. Estas deben ser
reconocibles como elementos nuevos, ademas de mantener la armonia con el bien y no competir con él. Las
nuevas intervenciones deben respetar el sitio, escala, composicién, proporcidn, estructura, materiales, textura y
color del bien patrimonial. Las intervenciones deben ser claramente identificables. Proyectar las intervenciones
teniendo en cuenta el caracter, escala, forma, emplazamiento, materiales, color, patina y detalles existentes.
Proyectar con arreglo al contexto no significa imitar. El analisis cuidadoso de los elementos circundantes y la
interpretacidon comprensiva de los elementos de su disefio puede ayudar a proveer soluciones de diseiio
apropiadas.

2.10.RESPETO A LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DEL BIEN

Las intervenciones han de potenciar y mantener el significado cultural. Los elementos significativos deben
repararse o restaurarse, mas que sustituirse. Es preferible estabilizar, consolidar y conservar elementos a
sustituirlos. Cuando sea posible, los materiales usados serdn semejantes a los originales, pero se marcaran y
fecharan para distinguirse de estos.

2.11.RESPETAR EL VALOR DE LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS SUPERPUESTOS, Y DE LA PATINA DEL TIEMPO

El significado cultural de un bien como testimonio historico se basa principalmente en su sustancia material original
o significativa, y/o en sus valores intangibles, que definen su autenticidad. En cualquier caso, el significado cultural
de un bien patrimonial, original o derivado de intervenciones posteriores, no solo depende de su antigliedad.
Cambios posteriores que hayan adquirido su propia significacion cultural deben ser reconocidos y considerados en
la toma de decisiones sobre su conservacion. La antigiiedad debe ser identificable tanto a través de los cambios
acometidos en el tiempo como de su patina. Los contenidos, enseres fijos y accesorios que contribuyan al
significado cultural deben ser mantenidos en el bien en la medida de lo posible.

2.12.SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Debe tratarse de alcanzar un equilibrio adecuado entre la sostenibilidad medioambiental y el mantenimiento del
significado cultural. Las presiones para mejorar la eficiencia energética se veran incrementadas con el tiempo. El
significado cultural no debe verse dafiado por las medidas de mejora de la eficiencia energética. La conservacién ha
de considerar los criterios contemporaneos de sostenibilidad medioambiental. Las intervenciones en un bien
patrimonial deben ejecutarse con métodos sostenibles y servir a su desarrollo y gestidn sostenibles. Para lograr una
solucién equilibrada, se consultard a los actores implicados con el fin de asegurar la sostenibilidad del bien. Deben
ponerse a disposicién de las futuras generaciones todas las opciones posibles en términos de intervencion, gestion
e interpretacion del lugar, su emplazamiento y sus valores patrimoniales.

2.13.EVALUACION

La evaluacion es el proceso que permite medir los resultados, y ver como estos van cumpliendo los objetivos
planteados. La evaluacion permite hacer un "corte" en un cierto tiempo y comparar el objetivo planteado con la
realidad. Existe para ello una amplia variedad de herramientas. Cada propuesta de intervencién debe ir
acompafada de un programa de control que, en la medida de lo posible, debera llevarse a cabo mientras se ejecuta
la obra. No deben autorizarse aquellas medidas que no sean susceptibles de control en el transcurso de su
ejecucioén. Durante la intervencion, y después de ésta, deben efectuarse unas comprobaciones y una supervision
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que permitan cerciorarse de la eficacia de los resultados. Todas las actividades de comprobacidn y supervision
deben registrarse documentalmente y conservarse como parte de la historia de la construccién.

2.14.GLOSARIO

Autenticidad: es la cualidad de un bien patrimonial de expresar sus valores culturales, a través de su presencia
material y sus valores intangibles de una forma creible y cierta. Depende del tipo de patrimonio y su contexto
cultural.

Conservacion: se refiere a todos los procesos de cuidado encaminados al mantenimiento de su significacion
cultural.

Significacion: o significado cultural se refiere al valor estético, histérico, cientifico y social y/o espiritual de
generaciones pasadas, presentes o futuras. Esta significacién cultural se plasma en el lugar en si mismo, en su
emplazamiento, estructura, uso, asociaciones, significados, registros, y lugares y objetos relacionados. Estos lugares
pueden tener una amplia variedad de significaciones para diferentes individuos o grupos.

Integridad: es la medida de la conservacidn del estado original en su totalidad del patrimonio construido y sus
atributos. El analisis del estado de integridad requiere por tanto una valoracion de hasta donde el bien:

Incluye todos los elementos precisos para expresar su valor.

Asegura la completa representacion de los rasgos y procesos que transmiten la significacion del lugar.
Sufre efectos adversos de su evolucién y/o negligencia.

Intervencion: es todo cambio o adaptacion, incluyendo transformaciones y ampliaciones.

Mantenimiento: significa el continuado cuidado de la conservacidn tanto de la estructura como del entorno del
bien, y debe distinguirse de reparacion.

Reversibilidad: significa que una intervencidn puede deshacerse sin por ello causar alteraciones o cambios en la
estructura histdrica basica. En casi todos los casos, la reversibilidad no es absoluta.

2.15.RESPONSABLE TECNICO DE RESTAURACION

El Adjudicataria debera presentar como minimo un (1) Responsable Técnico de Restauracidn, con el rol de
coordinar todas las fases de los trabajos y ser el interlocutor técnico ante la Inspeccion de Obra. A tal efecto, el
Adjudicatario debera presentar los respectivos curriculums, que debera corresponder a profesionales
especializados en preservacidon y conservaciéon del patrimonio, con antecedentes comprobables en el tipo de
trabajo a realizar (Intervencidn en pisos y paramentos histdricos). Con acreditada antigliedad en el ejercicio de la
especialidad de DIEZ (10) afios. Debera ademas probar una amplia experiencia que lo habilite para desarrollar sus
funciones. Todas las instrucciones que el Responsable Técnico de Restauracidn reciba de la Inspeccion de obra,
seran consideradas como impartidas al Adjudicatario. Cualquier reemplazo de profesional debera ser previamente
autorizado por la Inspeccién de Obra, cuyo veredicto sera en base a las mismas exigencias y cualidades
profesionales del titular.

2.16. MEMORIA DESCRIPTIVA

Por 1850, Constantino Rossi y Cayetano Brenna, (este Ultimo un prestigioso pastelero italiano) eran los
propietarios de la denominada Confiteria del Centro, ubicada en la interseccién de la Avenida Rivadavia con la calle
Rodriguez Peia.Tras la instalacidn en las cercanias del negocio del Molino Lorea, el primer molino harinero
instalado en la ciudad, el establecimiento tomd la denominacién de Antigua Confiteria del Molino.En febrero

de 1905 la confiteria comenzé a funcionar en un local frente al Congreso Nacional. En 1910 habia finalizado la
construccidén de la Plaza del Congreso, y Brenna, ya en sociedad con los Rocatagliatta necesitaba un nuevo edificio
para unificar sus locales por lo que solicitd al arquitecto Francisco Gianotti un proyecto que fusionara las distintas
propiedades en un solo conjunto, con la exigencia de que las obras no interrumpieran la atencion a los clientes.El
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encargo, para destinarlo a edificio de renta, incluia la remodelacién del situado en la Avenida Callao 32, adquirido
en 1909, y que poseia planta baja y cinco pisos, y la construccion de otro sobre Rivadavia 1815 que Brenna habia
comprado en 1911. Con estas obras queria presentar una nueva imagen de la empresa pasteleray a la vez
adecuarse a la estética de la zona.Finalmente Cayetano Brenna la inaugurd en 1917 (tal como puede verse hoy) en
el mismo solar y con el nombre de Nueva Confiteria del Molino, en la interseccidn de Rivadavia y Callao, frente al
edificio del Congreso Nacional.El edificio fue incendiado durante el golpe de estado de 1930 y luego reconstruido.
En 1938 fallece Brenna. Tiempos mas tarde, los nietos de Cayetano Brenna compran la confiteria y, con algunas
modificaciones (incluyen un salén bar y un mostrador para comidas rapidas, siempre respetando la arquitectura del
edificio), logran mantenerlo.En la década de 1990 comienza a decaer el negocio. En 1992 es declarado Area de
Proteccidn Histérica (APH) de la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no pudo detener la debacle.El 24 de

enero de 1997 cerrd sus puertas. Desde ese momento se suceden varios proyectos para su reapertura, que hasta el
afio 2010 no ha podido llevarse a cabo. A octubre de 2010, avanzé en la comision de cultura de la Cdmara de
Diputados un dictamen favorable para su expropiacién.Desde noviembre de 2014, la cdmara de diputados aprobd y
convirtid en ley el proyecto que promovid la expropiacion del inmueble, quedando bajo el control del congreso; la
propuesta resuelve "declarar de utilidad publica, y sujeto a expropiacidn, por su valor histérico y cultural". Asi, el
edificio se reabrira como confiteria, dedicara los pisos superiores a actividades culturales y pasara a formar parte
del denominado "Proyecto de la manzana legislativa”. A nivel arquitectdnico, para construir este valioso exponente
del Art Nouveau y vanguardia de la Belle Epoque, Gianotti hizo traer todos los materiales de Italia: puertas,
ventanas, marmoles, manijones de bronce, ceramicas, cristaleria y mas de 150 metros cuadrados de vitraux. El
edificio tuvo una estructura de hormigdén armado, material aln novedoso en esa época en que todavia se construia
con ladrillo y losas de bovedilla catalana. La empresa alemana GEOPE estuvo a cargo de la obra, aportando su
conocimiento y manejo del material, en esa época conocido como "Cemento Portland". La intervencién busca
poner en valor y conservar el salén de fiestas del primer piso.

2.17.0BIJETIVOS

Las intervenciones proyectadas se basan, principalmente, en un criterio de Conservacion, ejecutando tareas de
limpieza y proteccion.La Conservacién de los componentes del Salon comprende el retiro de elementos no
originales del mismo, la recuperacidon de las terminaciones y la reposicién de los elementos ornamentales perdidos
y el tratamiento y conservacién de los existentes, teniendo en cuenta la verificacidn de la estabilidad de los
mismos.Para eso se deberan respetar los siguientes criterios generales:

e Las intervenciones deben ser las minimas posibles en los procedimientos de restauracion, conservando la
integridad de las piezas originales.

o Debe realizarse un registro de los elementos patrimoniales previo al inicio de las tareas.

e Debe respetarse la autenticidad de cada una de las piezas componentes. De afectarse componentes
patrimoniales en las ejecuciones de las tareas encomendadas por la presente licitacion, el Adjudicatario
tendra la obligacion de reparar, restaurar o reponer las piezas dafiadas, utilizando las técnicas
tradicionales y contemplando la reversibilidad de los materiales agregados.

e Debe existir compatibilidad de las piezas repuestas con las piezas originales.

e Las intervenciones no deben alterar de manera alguna la continuidad estructural, el aspecto, color y
textura de las partes y piezas que constituyen los distintos subsistemas. Cualquier incorporacion visible u

oculta de una pieza o parte contemporanea debe respetar este principio.

2.18.ASPECTOS PATRIMONIALES

A los efectos de definir los detalles de la intervencion se realizardn tareas de observacion y relevamiento
fundamentales, un reconocimiento general y relevamiento de deterioros e intervenciones anteriores. Esto sera
apoyado por registros fotograficos y protocolo de ensayos in situ, retiro y andlisis de muestras en laboratorio, para
de la determinacidn de las técnicas de intervencién mas convenientes. El Adjudicatario debera presentar previo al
inicio de las tareas, un informe conteniendo el relevamiento efectuado.Es menester aclarar en el registro previo al
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inicio de tareas, los materiales y elementos existentes (sean estos originales o agregados posteriores) que seran
retirados definitivamente y los que serdn manipulados o removidos provisoriamente para ser reinstalados durante
o finalizada la obra, indicando materialidad, ubicacién, estado de conservacion.La Inspeccién de Obra indicara qué
elementos y/o piezas deben ser recuperados y guardados, conforme a las especificaciones correspondientes, asi
como aquellos que serdan desechados y retirados de la obra, en acuerdo con el asesor patrimonial de la

empresa. Deberan ejecutarse los inventarios correspondientes, tanto de los elementos a conservar como de
aquellos que se remuevan. En el caso de remociones que puedan ser conservadas se indicara a los propietarios del
edificio que podrian ser reservadas para museo de sitio.

NOTA: Con respecto al Personal de la Empresa Contratada, se requiere que sus antecedentes sean integrados a la
oferta; pudiendo, en su defecto, ser exigidos por la Inspecciéon de Obra quien debe otorgar su conformidad o
aceptacion, la cual no exime a la Adjudicatario de las responsabilidades inherentes al contrato y por la calidad de
la obra. Para la realizacion de todas las tareas de restauracion es imprescindible presentar a la Inspeccién de
obra los antecedentes de los operarios que estén afectados a estos trabajos, para su revision y aprobacion, se
tomara como requisito fundamental la experiencia demostrable del personal en este tipo de tareas, para
permitir desarrollarlas.

2.19.INVENTARIO DE ELEMENTOS ORIGINALES

Cada vez que se requiera por las necesidades de la obra o a la solicitud de la Inspeccién de Obra, se efectuaran los
inventarios de los elementos originales que correspondan. Cuando piezas originales sean removidas de su sitio para
reintegrarlas posteriormente, se seguiran las instrucciones que suministran los articulos con referencias
especificas.El Adjudicatario serd responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en el sector de la
obra, tanto adheridos como desprendidos o guardados en el depdsito de materiales.Los inventarios se haran
siempre en presencia del Adjudicatario o su representante y la Inspeccién de Obra. Los listados se confeccionaran
por triplicado y todos los folios seran numerados y firmados por las personas citadas anteriormente. El original
quedara en poder de la Inspeccion de Obra. Una copia estara en manos del Adjudicatario y la tercera sera
depositada con los elementos en cuestidn, en el depdsito que en la obra se habilitara para ese fin.El Adjudicatario
serd responsable por roturas, faltantes o pérdidas, estando obligado a su repeticion, independientemente de las
multas que pudieran caberle.En los listados de inventario se consignaran: obra, fecha, lugar de donde se retird el
elemento (local, sector, nivel, etc.); tipo (pieza ornamental, moldura, etc.), material (ceramico, vidrio, etc.),
dimensiones y referencias de orden general como el sentido de posicion, el estado de conservacion y cualquier otro
dato que ayude a su identificacidn y/o reintegracion. Los inventarios serdn acompafiados de los croquis, fotos o
planos que ayuden a la identificacidn del lugar de origen, de los elementos de que se trate, en la obra.

3. CONSIDERACIONES PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Las estipulaciones mencionadas en este detalle técnico serviran de normas generales para el proyecto, provision de
los elementos, materiales y la ejecucion del saneamiento de la red interna de desagiie pluvial, utilizando las
cafierias existentes en caso que estén en buen estado, o agregando nuevas en los casos que fueran necesarias.
Deberan considerarse incluidos en este detalle técnico los trabajos previstos y las provisiones necesarias para
efectuar todos los tendidos.

3.1. RELEVAMIENTO PREVIO

Se procederad a efectuar el relevamiento de la totalidad de la instalacidn pluvial existente, a partir de
ladocumentacidn adjunta (Planos de plantas, cortes, esquemas y demds detalles).Se relevaran las zonas, areas y/o
locales dafiados por la instalacién pluvial existente, segun el siguientecriterio:
a. Dafios permanentes: Filtraciones, goteras, humedad en paramentos, solados, cielorrasos ycubiertas,
producto del deterioro propio de los componentes de la instalacidn, por envejecimiento, rotura,uniones y

sellados deficientes, etc.

b. Dafos eventuales y recurrentes: Anegamiento de locales cubiertos, semicubiertos, patios,terrazas, etc.,

producidos por un deficiente funcionamiento dindmico de la instalacién.
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c. Dafios propios de los componentes de la instalacidn pluvial existente: Rotura de cafierias,cierres
hidrdulicos, piezas de unién, de desaglie, empalmes, ramales, cafierias de bajada y albafales,tapa y

elementos de acceso e inspeccion, reservorios, tanques de acumulacion, equipos de bombeo, etc.

Cabe destacar que la instalacién existente del edificio, se encuentra sectorizada endesagles pluviales vertientes a
la via publica a cielo abierto (corddn de calle), y desagles pluvialescombinados con la instalacidn de desaglies
secundario y primario, que vierten a la redcloacal.

Esta situacion merece especial estudio al momento de elevar la propuesta definitiva de saneado de lainstalacidon
pluvial, ya que amplia notablemente el ambito de intervencion en caso de tener que extenderlas tareas de
saneamiento al circuito cloacal.

Toda diferencia entre la documentacion adjunta y el hecho existente, debera ser corregida por laadjudicataria a
cargo de los trabajos, otorgandosele un plazo no mayor de 35 dias a partir de la obtencion dela Orden de Compra
correspondiente, dentro del cual quedara establecido el estado actual de lasinstalaciones, mediante la
presentacion de planos provisorios conformes al hecho existente, consignandovertientes, pendientes, enlaces
entre componentes, continuidad y desvios de la instalacion, salidas a calleo a cloaca segun sea el caso, etc.Se
solicitara en dicha documentacion, cotas de niveles y profundidades de cafierias, tapadas, secciones ydimensiones
de todos los elementos constitutivos de la instalacion.

Dicho periodo de tiempo no sera computado como mora en la ejecucion de los trabajos de campo ygabinete
solicitados, hasta tanto no superen el plazo establecido. Asimismo, se deberan contemplar, a efectos de
compatibilizar con las futuras tareas motivo del presentepliego, los trabajos que se encuentran actualmente en
ejecucidn, relacionadas con la instalacion pluvialdel edificio, las cuales quedan indicadas en la documentacién
adjunta.

Se debera considerar también en la evaluacidn de las tareas complementarias que afecten a los trabajos,el caracter
patrimonial histérico del edificio, cuyas implicancias se encuentran descriptas en el presente pliego.

Se debera considerar también el empleo de un sistema robdtico de impulsién del equipo de sondeo,dentro de
albafiales o condutales (tendidos horizontales), y en casos donde se presenten desvios en lainstalacion, cambio de
pendientes, saltos, etc.).El resultado de los sondeosse deberd presentar en formato de CD, para suevaluacién
conjunta con la inspeccidn de obra y la empresa adjudicataria, a fin de abordar a una decisiénconjunta para la
prosecucion de los trabajos.

3.2. PROPUESTA DE INTERVENCION

Una vez realizado el relevamiento previo, se presentara el esquema definitivo de saneado de lainstalacion pluvial
del edificio, indicando recorridos, materiales, componentes y trazados, tomandocomo referencia la resolucion
propuesta en la documentacién adjunta al presente pliego. Todavariante que surja sobre el proyecto original,
debera ser sustentada debidamente, mediante lapresentacién de memoria descriptiva, planillas de célculo y planos
de proyecto y de obra, a fin de seranalizada por la Inspeccién de Obra, para su eventual aprobacion.Las
modificaciones sugeridas sobre la propuesta de intervencidn, deberan presentarse en planos de obra,en escala
adecuada para su cabal interpretacion, confeccionados por personal idéneo, y avalados porprofesional de 1°
categoria con la debida incumbencia.

Una vez concluida dicha etapa, se podra dar comienzo a las tareas.La elaboracion y presentacion de la propuesta no
quedan excluidos de los plazos de los trabajos.Dada la complejidad de la instalacion existente, las distintas
modificaciones practicadas a lo largo de losafios, el Iégico deterioro por la antigliedad del edificio y sus
instalaciones, y, sobre todo, el incremento delrégimen de precipitaciones, se sugieren las siguientes pautas a
considerar, para el saneado y laoptimizacion del funcionamiento de la instalacién pluvial del edificio:

a. En casos en que la complejidad de la instalacidn existente condicione cualquier modificacidn, sepodran
mantener la vinculacion entre los componentes de la instalacion pluvial y cloacal, en el estado

defuncionamiento actual.
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Se podran separar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de componentes de la instalaciénpluvial
existente de la instalacién cloacal, es decir, la perteneciente al radio antiguo, tendiente a evitar

lasaturacion y los anegamientos en distintos sectores del edificio.

También, segun las posibilidades constructivas, se solicita incorporar con trazados separados a
losexistentes, nuevos tendidos de desaglies pluviales (albafiales y/o cafios de bajada), ya sean a red

pluvialcon salida a via publica, o por libre escurrimiento a nivel de planta baja o de vereda.

Se podran producir las vinculaciones que se consideren necesarias en cada caso, a partir de los itemsA, B, C
y D, segln sea conveniente.Si bien el proyecto adjunto abarca una cantidad prefijada de bajadas
existentes vinculadas al tendido deinstalacidn nueva, éste podra ser modificado segun la factibilidad y
accesibilidad de re conexionado de laspartes nuevas con las existentes, para evitar dafios y/o reparaciones

masivas en la estética patrimonialdel edificio.

Por ultimo, debe considerarse la conveniencia de proyectar y ejecutar las instalaciones nuevas, en base alos items

A, B, Cy D, segun dos opciones fundamentales, condicionadas por los niveles de pisos, porlos niveles y tapadas de

las instalaciones existentes, y de las pendientes que surjan entre el extremomads elevado de la instalacién, hasta los

extremos de salida.

Dichas opciones son:

1.

Mantener las bajadas y bocas de acceso pluviales a radio antiguo en la posicidn y funcionamiento enque se
encuentran, y ejecutar los desaglies nuevos complementarios a la instalacién de radio antiguo, con
diferencia de niveles y salidas de cafierias, donde la instalacién nueva comenzara a funcionarpor desborde

interno del trazado original.

Vincular la mayor cantidad de bajadas posible al circuito de desagiie nuevo, y separar a las mismasdel
radio antiguo, para funcionar a seccidn plena e independiente, en tanto este recursoconstructivo no

afectare la estética patrimonial del edificio.

3.3. TAREAS ESPECIFICAS A INICIAR

Apertura de elementos de inspeccion y acceso a la instalacion, sondeo, desobstruccién y limpieza debocas
de desagle, albafiales, cafierias de bajada, rejillas, y demas elementos constitutivos de lainstalacion
pluvial, ya sea aislada o compartida con el circuito cloacal.Los métodos, herramientas y mecanismos a
emplearse para tal fin deberan preservar en extremo y en loposible, la integridad de las piezas en
tratamiento y circundantes, evitando roturas de cafios, artefactos yaccesorios de acceso, uniones y demas
partes de la instalacion, como asi también pisos, zdcalos,ornatos, marcos de carpinterias, herreria,
artefactos y accesorios diversos.La desobstrucciéon de cafos de bajada y albafiales se efectuara mediante
el empleo de unsistema hidrocinetico con agua a alta presidn, y como ultima instancia, el uso deartefactos
mecanicos desobstructivos.Se proveera la alimentacion de agua y energia eléctrica para el funcionamiento
de los equipos desde el propio Edificio del Molino, no asi las piezas de conexionado (Tableros eléctricos,
mangueras, llaves de corte provisorias, acoples,etc.).En caso de no poder lograrse la desobstruccion de
tendidos verticales u horizontales de cafierias y demdaselementos de acceso e inspeccién, o en caso de
detectarse dafios irreparables en la instalacion, se deberdproceder al recambio integral de las piezas

afectadas.
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Componentes en estado de deterioro irreversible: Las camaras, caferias y elementos de accesodafiados e
inutilizables, seran reemplazados en sus recorridos y ubicaciones actuales o modificadossegun convenga,

sin admitir reparaciones.

Componentes de la instalacién pluvial independiente o mixta que admitan reparaciones paracontinuar su
funcionamiento: Se procederd al sondeo y verificacion de las condiciones de estanqueidad,caudal,
secciones utiles de servicio y limpieza, y posteriormente se realizaran todas las tareas dereparacion que

dichos componentes requieran.

Obstrucciones y limpieza: Se procederd a la desobstruccion y limpieza de los componentes de lainstalacion

que asi lo requieran, ya sean cafios de bajadas, albafiales, rejillas a cielo abierto, canaletas,etc.

Elementos inactivos o fuera de servicio: Todo elemento que fehacientemente esté fuera de uso o

deservicio, serd removido y anulado en forma definitiva.

Instalaciones pluviales complementarias nuevas: Siguiendo los trazados indicados en planosadjuntos,
previa verificacion de pendientes, pases, y recorridos, se ejecutaran las mismas en un todo deacuerdo a las
reglas del arte, oficio y reglamentaciones vigentes, utilizando materiales normalizados,segun se indica en
el listado y especificaciones de materiales a emplear.La ubicacidn de piezas nuevas debera ser autorizada
por la inspeccidn de obra, en todos los casos, ydebidamente fundamentado por la empresa, a fin de evitar

la instalacion de elementos que afecten a laestética patrimonial del edificio.

3.4. TAREAS COMPLEMENTARIAS

Se entiende por tareas complementarias, todos los trabajos que tengan relacion directa o indirectacon la ejecucion

de las instalaciones pluviales simple o mixtas, existentes o nuevas, reparaciones,limpieza y puesta en servicio

definitivo de las mismas, segun el siguiente listado:

1.

Rotura y/o apertura de paramentos y solados.
Relleno de zanjas y recalce de cafierias.

Reparacién de paramentos, solados y cielorrasos deteriorados por el mal funcionamiento de losdesagiies
pluviales existentes. Tomado y ejecucién de juntas perimetrales a distintos sectores dela instalacion en

proceso.

Reconstruccién de paramentos verticales (Muros), cielorrasos, contrapisos y carpetas hidrofugas.Incluye

enlucido de muros y cielorrasos, toma de juntas, silleria, texturas, etc.

Reconstruccidn y/o reparacion y/o reposicién de elementos afectados por los trabajos de saneado de la
instalacion pluvial: ornatos, molduras, cornisas, revestimientos, marcos, zécalos y pisos, artefactos de
diversa indole tales como accesorios, herreria, artefactos de iluminacion, etc. Incluye desmonte de piezas
mosaicos graniticos de vereda y su recolocacidn, con eventual reposicion a cargo de la empresa
adjudicataria, en caso de rotura total o parcial de las mismas, salvo indicaciones en contrario. En caso de
intervenir sobre solados de valor histérico, se procedera a su remocion, limpieza y estiba en lugar a
determinar por la inspeccidn de obra, debiendo dejar, por sobre el tendido de las instalaciones reparadas
y/o nuevas, la tapada correspondiente, con contrapisos de cascotes y carpeta hidréfuga, dejando espacio

para el mortero de asiento y el solado a recolocar.
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En otros sectores del edificio en los cuales se deban intervenir los solados, no siendo éstos de valor
patrimonial, se podrd reconstruir la totalidad de los componentes, hasta la superficie del piso terminado,
con los mismos materiales existentes. Las tareas de extraccion y recolocacionde solados y zécalos de valor
patrimonial quedasen a cargo del personal asignado por la inspeccién de obras, con el asesoramiento del

profesional especializado en dicha disciplina.

Tareas de pintura y terminaciones superficiales varias afectadas por los trabajos motivo delpresente

pliego.

Perforacidon de paramentos y/o revestimientos pétreos para el paso de cafierias. Incluyeperforacion de
cordones de granito existentes en el borde de la calzada para el montaje terminalde cafios de desagiie

nuevos.

Montaje de elementos de cierre y terminacion de las salidas complementarias a cielo abierto y/olibre
escurrimiento (Rejas metdlicas, rejillas en muros y solados, elementos de proteccién ycontencién de

residuos en embudos, chanelas y demas desagities).
Calafateado de solados vidriados. (Claraboyas de patios de planta baja).
Piezas de anclaje, sujecidn y sostén de cafierias suspendidas a la vista (Tendidos bajo losa desétano).

Reparacién de todos los puntos de transicién de las instalaciones. (Cruce de sobre solados plantabaja a

sotano, y a través de muros perimetrales hacia la via publica).

Reparacién de albafileria y elementos estructurales en sdtano, para el montaje de caferiasnuevas.El
acabado final del muro, implica reconstruir todas las molduras y ornatos que fueranafectados en las tareas

de canalizaciones.

Toda modificacién que pueda surgir en el transcurso de los trabajos, debera ser notificada yfundamentada
oportunamente, mediante la presentacién de planos de obra confeccionados por personalidéoneo, y
avalados por profesional de primera categoria con la incumbencia pertinente.La ejecucién de todos los
rubros, desde las instalaciones en si, y las tareas complementarias, se deberanrealizar en observancia

estricta de las normas vigentes, y en un todo de acuerdo a las reglas del oficio.

Se deberan respetar pendientes minimas y maximas de cafierias, secciones, superficies de
desaglies,distancias maximas entre elementos de acceso, ya sean bocas de desaglie, abiertas o tapadas,
con o sincierre hidrdulico segin corresponda, tapadas minimas, saltos minimos y maximos de

cafierias,terminaciones superficiales, tapas simples o dobles segun la necesidad, etc.

La reconstruccion de paramentos, solados, cielorrasos, etc., deberdn ser ejecutadas con suma
prolijidad,respetando y manteniendo la continuidad con las superficies existentes circundantes,
evitandodesniveles, desplomes, falsas escuadras, etc. Toda tarea que a juicio de la Inspeccidon de Obra
noquedara en perfectas condiciones de terminacion, se deberd rehacer debidamente, consignando

lasecuencia de las mismas en el libro de érdenes de servicio.

Delimitacion de las dreas de trabajo: En acuerdo con la inspeccion de obra se delimitaran las areas de
trabajo en los distintos niveles del edificio, a fin de evitar inconvenientes en el normal desarrollo de las

actividades del personal legislativo. Se deberan contemplar todas las medidas de seguridad de acuerdo a
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las normas vigentes, pararesguardo de la integridad fisica de las personas en transito dentro del edificio, y
del patrimonio edilicio del Edificio del Molino. Esto implica el empleo de sefializacidn, vallados, rampas,
cubiertas resistentes al transito peatonal sobrevanos, tapas de inspeccién, canalizaciones, etc. Asimismo,

se solicitara la adecuada iluminacion del areade trabajo, y limpieza diaria de la misma.

3.5. LISTADO DE MATERIALES

El siguiente listado comprende todos los materiales necesarios para los trabajos a ejecutarse, ya sea parael tendido

de las instalaciones pluviales, como para las tareas complementarias en su totalidad, a saber:

10.

Cafierias, bajadas y albafiales que deban ser instalados en circuitos nuevos como en empalmescon
circuitos existentes, seran de polipropileno copo limero mineralizado marca AWADUCT,modelo Acustik,

con uniones deslizantes y guarnicidn elastomérica de doble labio (O-Ring).Espesor del material: 5.3 mm.

Diametros a utilizar: 58 x 4 mm, 110 x 5.3 mm y 160 x 5.3 mm, segln sea la necesidad dereponer cafierias

existentes, o incorporar nuevas.

Para los casos de empalmes entre cafierias de la instalacién existente y la instalacion nueva, sedeberan
emplear también piezas de transicidon elastoméricas de la misma marca, con doble anilloexterior, para

secciones de hasta 110 mm, las cuales se insertardn a presion en la hembra dehierro fundido existente.

En caso de presentarse uniones con cafios de mayor diametro, deberan rellenarse los mismos confilastica,

hasta lograr una adecuada seccién de ajuste entre las partes.
Para la instalacion de caferias Acustik se utilizaran accesorios de la misma linea.

Todos los accesorios complementarios de la instalacion de pluviales nuevos deberan ser de lamisma marca

que los componentes principales.

La construccion de elementos artesanales tales como camaras de acceso, bocas de desaglie,cdmaras de
inspeccion, etc., seran construidas con materiales tradicionales elaborados in situ,segun las reglas del arte,

y en un todo de acuerdo a las normas vigentes.

Asimismo, todas las tareas de albaiiileria que surjan del tendido de las instalaciones pluviales,deberan ser
reconstruidas con los mismos materiales originales que presenta el edificio en losdistintos sectores de
intervencion; Enlucido de muros, terminaciones superficiales varias arealizarse en forma artesanal y
manual, revoques, cielorrasos y revestimientos (Excluidos aquelloscon valor patrimonial, los cuales seran
tratados con idéntico criterio que el aplicado para solados yzdcalos); la eventual reconstruccién de muros
y paramentos afectados por los trabajos deinstalacién pluvial y/o cloacal, respetara el empleo de los

mismos materiales que los existentes.

Se asignara especial tratamiento al item correspondiente a aislaciones y sellados, tales comouniones de
cafierias, de igual material como combinadas, sellado de embudos, juntas, chanelas,tapas de inspeccion,

etc., a fin de garantizar la maxima estanqueidad de la instalacién.

Las piezas de terminacion de accesorios sanitarios se construiran con los mismos materiales quelos
existentes en el resto del edificio, quedando a criterio del asesor patrimonial la eleccion de

losmismos:Marcos metdélicos de tapas de inspeccidn y/o cierre varias, herrajes, rejas y rejillas, moviles o
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fijassegun sea necesario, ventilaciones, etc.En ningun caso se permitird la instalacién de elementos a la

vista, de materiales plasticos o demala calidad.

Nota: las referencias de secciones de cafierias, y dimensionales de distintos elementos constitutivos de la
instalacion existente, indicadas en planos adjuntos pueden variar, dado la antigiiedad de la misma, las
modificaciones que se hubieren producido a lo largo de los afios, y las diferencias entre la documentacion
histérica y la ejecucidon concreta, las cuales en varios casos son de dificil comprobacion, debiendo ser

chequeadas en cada caso, al momento del relevamiento previo.

3.6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION

Se realizaran las correspondientes pruebas a fin de garantizar el perfecto funcionamiento de las mismas,a saber:

Pruebas de estanqueidad de la instalacion: Tanto en las instalaciones existentes como en las nuevas,se
deberad verificar la estanqueidad de las mismas, mediante los métodos adecuados para tal fin, en basea las
pruebas hidraulicas de carga de agua, en forma individual para cada bajada, a seccién llena,debidamente
obturados todos los puntos de acceso con tapones de caucho expandibles, desde su puntoinferior, hasta
todos los ramales o derivaciones que estén anexos a cada bajada.Se establece un tiempo de espera de 1

hora por cada 10 mts lineales de columna.

En los casos que se requiera, se podran efectuar pruebas neumaticas de la instalacidn, ya seaexistente,
una vez realizado el chequeo previo, las reparaciones posteriores, yprevio a su habilitacidon y puesta en
régimen, asi como también en las instalaciones nuevas, previo a sutapada y puesta en servicio.En caso de
emplear métodos neumadticos de chequeo, se debera controlar la presién de carga, para evitaruna
sobreexigencia de los sellados y elementos de cierre entre los componentes de la misma.La evolucion y el
resultado final de las pruebas de estanqueidad quedara debidamente registrado ydocumentado por Nota
de Pedido y Orden de Servicio correspondiente, sirviendo esta documentacidncomo constancia de la

ejecucion de todas las pruebas realizadas.

3.7. PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO

Una vez finalizada la totalidad de los trabajos, y previo a su recepcion provisoria, se solicitara a laempresa

adjudicataria un protocolo de mantenimiento, el cual se comunicara a las areas técnicascorrespondientes para su

seguimiento y realizacidn.Dicho protocolo debera consignar:

1.

Listado de tareas y cronograma anual, con planilla de registro.

Frecuencia de inspeccidn y realizacion de tareas de mantenimiento.
Herramientas, equipos y materiales a emplear.

Cuidados y precauciones en el desempeiio de los trabajos de mantenimiento.
Cargas maximas de trabajo para pruebas hidrdulicas y/o neumaticas.
Frecuencia de pruebas periddicas.

Soluciones de emergencia para casos excepcionales que excedan los limites de funcionamiento de

lainstalacion.
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Entrega de documentacidn conforme a los trabajos solicitados la empresa a cargo de los trabajos deberd entregar
en dispositivo de almacenamiento ylectura (cd), en escala 1:100, toda la documentacion correspondiente a los
trabajosrealizados, en formato dwg (AutoCAD), debiendo consignar todas las modificacionesincorporadas a la
instalacion existente y nueva, indicando secciones, materiales,medidas, cotas de replanteo, pendientes,
nomenclaturas, etc., y toda informacidngrafica que se considere necesaria, de acuerdo a las técnicas de
representacidnvigentes (colores, grafismos, abreviaturas convencionales, etc.), para ser utilizadascomo elementos
de consulta permanente por parte del personal del areatécnico.
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Aguellos oferentes que se encuentren Inscriptos en el Registro de Proveedores de la Comision
Bicameral Administradora del Edificio del Molino con estado vigente, se encontrardn exceptuados de la
presentacion de la documentacidn que a continuacidén se detalla. Los oferentes que no revistan tal
calidad deberdn cumplir con su presentacion:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares deberan
ser presentadas legalizadas por escribano publico.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.
II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
I1) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacidn de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

I1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso
de constituirse en una UT deberan presentar lo siguiente:

Con la presentacion de la oferta:

1) Poder emitido por las personas que conformaran la UT o sus representantes legales en favor de uno de
ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representacion
desde el momento de la presentacidn de la propuesta hasta el dictado del acto de finalizacién del
procedimiento.
II) Declaracion jurada suscripta por las personas que conformardn la UT o sus representantes legales, en
la que conste lo siguiente:
I1.1) El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de
modo previo a la notificacidn de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
I1.2) El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada
una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del
procedimiento de seleccién y del contrato.
I1.3) El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el
cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
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I1.4) El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las
personas juridicas que la integraren, que importe una alteracion de la responsabilidad, sin la
aprobacién previa del organismo contratante.

I1.5) El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representacidn unificada en todos los

aspectos concernientes al contrato.

III) La documentacidn solicitada para acreditar los requisitos en el apartado de los Datos basicos segun el
tipo de personeria del presente anexo, debera ser presentada individualmente por cada uno de los
integrantes de la UT, sin perjuicio de otros que oportunamente se establezcan.

Una vez presentada la oferta, las UT no podran modificar su integracion, es decir, cambiar, aumentar y/o
disminuir el nimero de personas que las compondran, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa
del organismo.

Las personas que se presentasen en los términos previstos en el presente apartado no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo apercibimiento
de desestimarse la totalidad de las ofertas.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el

compromiso de constituirse en una UT, debera cumplir en forma individual con los requisitos de
habilidad para contratar establecidos.

En caso de resultar adjudicataria:

I) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccion General de Justicia o Registro
Pdblico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacion de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccién General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IIl) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacion que corresponda de la
previamente sefalada, deberan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
1.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

I1.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

I1.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacién emitida en el exterior debera constar con las certificaciones requeridas por la
legislacidn vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, debera
encontrarse traducida al idioma espafiol.
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Documentacion relativa a la Propuesta Econdmica del Oferente:

- Planilla de Cotizacidn que figura en el Anexo V

Declaraciones Juradas y otros:

- Formulario de Declaracién Jurada de Habilidad para contratar (Anexo V).

- Constancia de inscripcién de la AFIP.

- Formulario de Inscripcion en Ingresos Brutos.

- Estatuto de la Empresa.

- Poder del firmante.

- Fotocopia del DNI del apoderado.

- Tener habilitado en AFIP el certificado fiscal (no deuda por parte de la empresa)

- Constitucion de Domicilio: Los oferentes deberan constituir, a todos los efectos relacionados con
el presente llamado, domicilio en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires en el cual seran validas
todas las notificaciones y diligencias que se practiquen. En el caso de Consorcios o Uniones
Transitorias deberan constituir un domicilio unificado.

- Ultimos tres (3) comprobantes de pago del Formulario 931 (SUSS - Sistema Unico de Seguridad
Social), donde constan los pagos realizados bajo los siguientes conceptos:

| - Régimen Nacional de Seguridad Social
Il - Régimen Nacional de Obras Sociales

Il - Retenciones

IV - Vales alimentarios / Cajas de alimentos
V - Renatre

VI - Ley de Riesgo de Trabajo ART

VIl - Seguro de Vida

VIII - Montos que se ingresan
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SOLICITUD DE INCORPORACION A LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES
DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

O rersona Fisica O PERSONA JURIDICA

APELLIDO ¥ NOMBRE © RAZON SOCIAL

CUIT/CUIL INICIO DE ACTIVIDADES

DOMICILIO LEGAL

HOMBRE DEL REPRESENTANTE FIRMA, FECHA

La zona grisada es para uso exclusivo de laH.C DN
(NDetsliar los distintos rubros en los que considera purde participar en futuras contrataciones
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INSTRUCTIVO PROVEEDORES

Los interesados deberdn presentar personalmente el formulario denominado “Solicitud de Incorporacién
a la Base de datos de Proveedores de la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino”
firmado, junto con la documentacién requerida en el presente Instructivo, en el Area de Suministros y
Compras, sita en Av. Rivadavia N2 1815, 2° PISO de la Ciudad Autéonoma de Buenos Aires, de Lunes a
Viernes, en el horario de 09:00 A 16:00 Hs., Tel.: 2076-8313. Una vez recibido el Formulario completo el
area de suministros y compras se los contactara para que en el término de DIEZ (10) dias habiles
presente la documentacion requerida a tal efecto para concluir con su inscripcion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

A tener en cuenta: Todas las menciones sobre copias de escrituras, actas, poderes y similares deberan
ser presentadas legalizadas por escribano publico.

En todos los casos:

1) Presentacién del Formulario de inscripcion original completo y suscripto por Titular o
Apoderado.

2) Formulario de Declaracidn Jurada de habilidad para contratar firmado por Titular o Apoderado.

3) Comprobantes de inscripciéon en A.F.I.P e Ingresos Brutos, ya sea como contribuyente local o
comprendido bajo el régimen del Convenio Multilateral o de los comprobantes de exencién,
firmado por Titular o Apoderado.

4) Certificacion de constancia de CBU emitida por la entidad bancaria en la cual se encuentra
radicada la cuenta declarada para el cobro de importes.

Datos basicos segtin el tipo de personeria

a) Personas humanas:

1) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular o apoderado.
I1) En caso de acreditar apoderado, debera presentarse poder suficiente vigente y copia del Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

b) Personas juridicas:

1) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspeccién General de Justicia o Registro Publico pertinente.
II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspeccion
General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

1) Ultima acta de designacién de autoridades y distribucién de cargos y/o designacién de gerente de
SRL, inscripta en la Inspeccidon General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

c) Cooperativas, mutuales y otros:

1) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Copia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de

Identidad o Pasaporte del o los apoderados.

d) Uniones Transitorias (UT):
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1) Contrato de constitucién de la UT debidamente inscripto en la Inspeccidon General de Justicia o Registro
Publico correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designacidn de representantes legales de la UT, inscripto en la
Inspeccidn General de Justicia o Registro Publico correspondiente.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y copia del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte del Apoderado.

e) Los oferentes extranjeros ademas de presentar la documentacién que corresponda de la
previamente sefalada, deberan acompaiiar junto con la oferta la siguiente documentacion:

I. Las personas humanas:

I.1) Copia del pasaporte o documento de identificacion del pais de origen en caso de no poseer
pasaporte.
I.2) Copia del formulario de inscripcion en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Il. Las personas juridicas:

11.1) Documentacidn que acredite la constitucion de la persona juridica conforme a las normas que rijan
la creacidn de dichas instituciones.

I1.2) Documentacidn que acredite la personeria (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe
como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actue en
representacién de la entidad respectiva.

11.3) Copia del formulario de inscripcidon en el ente tributario del pais de origen o constancia equivalente.

Toda la documentacidn emitida en el exterior deberd constar con las certificaciones requeridas por la
legislacion vigente a los efectos de su reconocimiento en el pais. Al mismo tiempo, de ser el caso, deberd
encontrarse traducida al idioma espafiol.

IMPORTANTE:

Para aquellos proveedores que revistan la condicién de Inscriptos en el Registro con estado vigente, no
serd necesaria la presentacion de la citada documentacién en los procedimientos de seleccidon en los
cuales presentaren ofertas. La inscripcion en el Registro tendrad una vigencia de UN (1) afio a contar
desde la fecha de su Inscripcidn. Vencido el plazo, a los fines de su renovacién, el proveedor debera
presentar una declaracion jurada donde manifieste si se produjeron o no cambios en la documentacién
presentada. Asimismo, si durante la vigencia del periodo de Inscripcién se produjeran cambios en la
documentacion, éstos deberan ser informados al Registro de Proveedores de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edificio del Molino dentro de las SETENTA Y DOS HORAS (72 HS.) de producidos,
presentando copia legalizada de la documentacién para su actualizacién en el Registro.
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Ciudad de Buenos Aires, de
Sres.
Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino

Presente

De mi consideracién:

Por medio de la presente dejo constancia en cardcter de DECLARACION JURADA
QUE 13 Firma . e e e e e e e et e et et et et et e e e e e e s e ee e Y 1O0S iNtegrantes de los
6rganos de administracién y fiscalizacion en su caso, no se encuentran incursos en ninguna de las

causales de inhabilidad para contratar con la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Articulo 34: Personas No Habilitadas

No podran contratar con la Comisién Bicameral del Edificio del Molino:

a) Las personas humanas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas por autoridad administrativa o
judicial competente.

b) Los agentes y funcionarios del Estado Nacional, Provincial, Municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Publica N2 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administracion Publica
Nacional o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra la Corrupcion,
Ley N2 24.759.

f) Las personas humanas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas y/o previsionales,
conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP).

Sin otro particular lo saludo muy atte.

FIRMA:

ACLARACION/ SELLO:
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PLANILLA DE COTIZACION

El que suscribe , con Documento Nacional de Identidad N2
, en nombre y representacion de la empresa

, C.ULT N@ con domicilio

legal en la calle Ne , Localidad
, Ne de Teléfono , Fax

Mail: y con poder suficiente para obrar en su

nombre, seglin consta en contrato / poder que acompafia, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que

rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

CONFITERIA EL MOLINO - SANEAMIENTO DE RED INTERNA PLUVIAL.

ITEM | PLUVIALES - CLOACALES UN CANT SUN SUBTOTAL
1 | RELEVAMIENTO Y PROYECTO _$
1 | 1 | Viaticos, seguros Art MES 2 S -1 S -
Relevamiento Integral - por cada nivel
1|2 |SUBSUELO 12/ 22 /PLANTA BAJA /PISO 12/ UN 11 S -1 S -
29/39/4¢° /52 / AZOTEA / CUPULA 12/ 2¢°
1 | 3 | Plan de Seguridad e Higiene MES 2 S -1S -
2 | TAREAS EJECUTIVAS _$
2 | 1 | Aperturas GL 1 S -
2 | 2 | Limpieza y desobstruccion GL 1 S -
2 | 3 | Materiales GL 1 S -
2 | 4 | Tareas complementarias GL 1 S -
2 | 5 | Pruebas de estanqueidad de la instalacion GL 1 S -
2 | 6 | Protocolo de Mantenimiento GL 1 S -
TOTAL OBRA _$
monTo ToTaL | >ON PESOS: $
OFERTADO:

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE
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CUMPLIR POR LA ADJUDICATARIA
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1- Objeto

Establecer las reglas y pautas que debe observar el ADJUDICATARIO de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino, las cuales integran las condiciones de contrataciéon y son de
cumplimiento obligatorio.

2- Alcance

El ADJUDICATARIO de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino que preste cualquier
obra y/o servicio.

3- Ambito
Edificio del Molino.

4- Legislacion

o Leyes Nacionales 19.587 y 24.557 y sus normas complementarias.

) Decretos 351/79y 911/96

. Disposiciones del Gobierno de la Ciudad que correspondan al lugar de ejecucién de los trabajos.
5- Correlato

Las normas que se exponen a continuacidn se entenderdn como reafirmatorias, ampliatorias vy
complementarias, y bajo ningln concepto sustitutivas total o parcialmente de lo expresado en las leyes,
decretos, resoluciones, ordenanzas especificas en la materia, aclardndose que en el supuesto caso de
presentarse una discrepancia o conflicto de interpretacion entre estas Normas y la Legislaciéon
prevalecera siempre esta ultima.

6- Vigencia

Las Normas que siguen, asi como la Legislacion correspondiente, serdn aplicables durante la totalidad del
tiempo que dure el contrato del cual serdn parte integrante, cesando su aplicacién solo cuando se
compruebe fehacientemente que a juicio de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del
Molino los requisitos correspondientes han sido cumplimentados.

7- Incumplimiento

La mora o la falta de cumplimiento de estas Normas facultara a la Comisidon Bicameral Administradora
del Edificio del Molino a sancionar al ADJUDICATARIO con medidas que pueden llegar a la rescision
unilateral del contrato segun la gravedad de la falta, sin indemnizacidn obligatoria alguna.

En caso que personal idoneo de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino verifique el
incumplimiento de alguna Norma/Legislacién, el mismo estara autorizado a paralizar la ejecucion y/o la
prestacion del servicio, total o parcialmente hasta que el ADJUDICATARIO tome las acciones que
correspondan para solucionar la anomalia detectada, no siendo imputable a la Comision los atrasos y
costos causados a la prestacion del servicio.

La Comision Bicameral Administradora del Molino podra prohibir el ingreso o retirar del lugar de
prestacion del servicio al personal, materiales y/o equipos que no cumplan con las Normas/Legislacion
correspondiente.
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8- Emergencias

En caso de producirse situaciones de incumplimiento de las Normas/Legislacion que correspondan, que
pongan en peligro la integridad fisica de personal del ADJUDICATARIO, del personal de la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino o terceros, o puedan causar dafios en forma inminente
a bienes patrimoniales del Edificio del Molino, la misma estara facultada para proveer los materiales, el
personal, o ejecutar las obras y/o servicios a fin de evitar dichas emergencias transfiriéndose dichos
costos al contratante quién deberd aceptarlos y soportarlos.

9- Disposiciones
A) Ingreso/egreso del Personal del ADJUDICATARIO

El personal del ADJUDICATARIO ingresara al lugar de la prestacion del servicio y se retirara del mismo en
la forma y modo que se indique, debiendo ser perfectamente identificable segin la modalidad que
impere en la Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino, manteniendo su identificacion
durante todo el tiempo de permanencia en el mismo.

B) Indumentaria y Elementos de Seguridad Personal

El ADJUDICATARIO debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que permitan
diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de conduccion en el caso
de servicios de obra, instalacion y/o montajes, asi como ropa adecuada en los restantes servicios.

Los elementos de Seguridad y Proteccion Personal a proveer por el ADJUDICATARIO a su personal, deben
ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino segun el tipo de actividad realizada (ejemplos sogas, arneses,
silletas, etc).

Es obligacion del ADJUDICATARIO exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo sea
retirado del lugar cuando se verifique la contravencion y hasta tanto se regularice la situacion. Asimismo,
sefializar la obligatoriedad de uso segiin Norma IRAM 10005.

C) Ingreso y circulacion de vehiculos del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO debe asegurar sus vehiculos y otros medios de locomocién en Compaiiias
Aseguradoras a satisfaccidn de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar al personal
transportado, asi como a terceros y sus respectivos bienes.

Las primas y sus actualizaciones deberan mantenerse vigentes para lo cual la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino se reserva amplias facultades de control siendo obligacion del
ADJUDICATARIO presentar original y copias de las pdlizas, recibos de pagos de primas, reajustes,
ampliaciones y/o actualizaciones que se practiquen durante su vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de
locomocidon que no cumplan con lo exigido seran retirados del servicio hasta tanto regularicen su
situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal del ADJUDICATARIO sean propios o
subcontratados por el mismo, deberan tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo de

58



i

A

EDIFICIO
DEL MOLINO

vehiculo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud cuando se lo
considere pertinente.

D) Normas Internas

No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningin drea de la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino.

Se prohibe fumar en dreas determinadas de la obra o de la prestacion del servicio de que se trate
definiendo la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino las areas delimitadas donde
estara permitido hacerlo.

Esta prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las dreas de trabajo circunscribiéndolo a
los comedores o areas preestablecidas entre ADJUDICATARIO y la Comisidn Bicameral Administradora
del Edificio del Molino.

El agua para beber serd provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden las partes.

Se prohibe la utilizacién de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas, etc.) que
puedan significar un riesgo adicional en la ejecucién de las tareas. El cabello, en su caso deberd ser
recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean colectivos, como
individuales en dreas de obra o de prestacién del servicio.

E) Responsabilidades del ADJUDICATARIO

El ADJUDICATARIO es responsable por cualquier empleado que trabaje para él y toda otra persona que
dependa de él o ejecute trabajos con o para él en la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del
Molino.

En el drea de prestacidn del servicio habrd en forma permanente un representante del ADJUDICATARIO
autorizado por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal
o equipos del mismo.

El representante del ADJUDICATARIO hard conocer su domicilio particular y nimero de teléfono a la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino a efectos de poder ser ubicado cuando sea
necesario.

Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

El ADJUDICATARIO estd obligado a mantener el orden y la limpieza en los lugares en que efectda sus
tareas. Cercard las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado sera acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino lo indique, por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO, en
los lugares apropiados bajo directivas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino
siendo condicidn indispensable su total eliminacion para dar final de obra o la recepcidén definitiva del
servicio.

Uso de Maquinas y herramientas de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Al ADJUDICATARIO le estd vedado el uso de maquinas y herramientas de la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino salvo expresa autorizacién del mismo.
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Conexiones

Toda conexién (eléctrica, de gas, hidrdulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por la Comisién
Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en la Comisiéon Bicameral Administradora del Edificio del Molino
deben ser respetados.

Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metalicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operacidn, debidamente
homologados, aprobados y supervisados por la autoridad competente, como asi también por la
Direccién de Seguridad e Higiene de la HCDN.

Accidente de Trabajo

Transcurridas no mds de 24 horas de producido cualquier accidente en el area de la obra o de prestacion
del servicio “in itinere” al personal del ADJUDICATARIO o algun tercero donde se hallen implicados
personal, materiales o equipos del ADJUDICATARIO, éste debera brindar un informe detallado del mismo
a la Comisidn Bicameral Administradora del Edifico del Molino. En caso de accidente de personal del
ADJUDICATARIO, serd de su exclusiva responsabilidad realizar todo tramite que fuera necesario ante su
ART en concordancia con lo establecido en la Ley 24557 y cualquier otro procedimiento de acuerdo a lo
establecido en las leyes vigentes.

Incidente de trabajo

Asimismo, serd responsabilidad del ADJUDICATARIO informar a la Comisidn Bicameral Administradora
del Edifico del Molino dentro de las 24 hs de ocurrido el mismo, cualquier incidente con la potencialidad
tal de convertirse en un accidente o que haya causado dafios considerables a equipos o instalaciones
tanto sea de la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino como propias.

Investigacion de Accidentes/Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razén de su gravedad o potencialidad a juicio de la
Comisidn Bicameral Administradora del Edificio del Molino seran investigados por un comité conformado
por personal técnico y del area de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO y de la Comisidon Bicameral
Administradora del Edifico del Molino.

F) Seguridad e Higiene

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencién de accidentes y procedimientos
seguros de aplicacién para quienes trabajan en una obra o en un servicio solicitado por la Comisidn
Bicameral Administradora del Edificio del Molino teniendo como propdsito principal evitar accidentes
que puedan resultar en lesiones a personal del ADJUDICATARIO, personal de la Comisidn Bicameral
Administradora del Edificio del Molino o terceros, e incidentes que puedan producir dafos a la
propiedad o equipos.

Toda situacién particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del decreto
911/96 y contar con la aprobacion de la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Andamios y Silletas
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Se prohibe utilizar tambores, cajones, bloques u objetos inestables como soportes de las plataformas de
trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para evitar que se
asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los parantes: Se
prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de tres metros (3 mts.) o mayores. Si
fueran usadas deben colocarse a un angulo aproximado de setenta y cinco grados (75°) de la horizontal y
perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.

En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metdlico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios serdn bien seleccionados y de tipo especial. Se deben adecuar al
propdsito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas seran: cinco centimetros (5 cm.) de
espesor y una plataforma de trabajo de (0,60m).

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas estructurales. Para
su conservacion debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitira el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada jornada las
herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna naturaleza.
Durante las operaciones la acumulacion de estos elementos se reducira al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledafa con
carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este tipo.

Se recomienda igualmente por cuestiones de seguridad, en los casos que sean posibles, la utilizacion de
silletas para los trabajos que deban realizarse en altura.

Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que estd suspendido el andamio, se lo
inspeccionara cuidadosamente en cuanto a la construccion y resistencia acorde al tipo de trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a treinta centimetros (30cm) del suelo
y sobrecargarlo con (4) cuatro veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas serdn sometidos a una inspeccién minuciosa previa a su uso.

Equipos y elementos de seguridad

El ADJUDICATARIO estd obligado a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad necesarios
para los trabajos. La calidad de los mismos debera cumplir con lo especificado por la Ley 19587, su
decreto reglamentario 351/79 y el decreto 911/96 especifico para la Industria de la Construccién y las
normas IRAM que correspondan.

Los elementos de proteccidn personal deberan cubrir las siguientes areas segun las tareas a realizar y los
riesgos emergentes de las mismas:
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-Cascos de Seguridad

-Proteccion Ocular

-Proteccion Auditiva

-Proteccion Respiratoria

-Proteccién de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etc.)

-Protecciéon de miembros superiores (guantes, mitones, etc.)

-Proteccion de caidas (cinturdn de seguridad, arnés, etc.)

-Proteccién del tronco (trajes especiales, delantales, etc.)

-La vestimenta sera la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra y/o servicios.
-Prevencion y Proteccidn contra Incendios

Serd exclusiva responsabilidad del ADJUDICATARIO la provision, asi como el control periddico para
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portatiles de extinciéon que correspondan, en
tipo y cantidad segun la magnitud del riesgo que implique la obra y/o servicio.

Es responsabilidad del ADJUDICATARIO no solo contar con los elementos adecuados para la extincién de
posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para evitar que estos se
produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones que configuren
peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estara supeditado a la autorizacién del
personal idéneo de la Comisidon Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

Se evitara en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos especificamente autorizados
por la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del articulo 20 del decreto 911/96 y del articulo 32 de la resolucién 231/96 el
ADJUDICATARIO preparard y presentara a la Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino a
partir del inicio de la obra y/o la prestacidn del servicio tantas veces como este uUltimo lo considere
necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el area de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos arriba citados. Ademas de estar debidamente
rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad del ADJUDICATARIO se completara con la siguiente
documentacion.

a) Memoria descriptiva de la obra y/o servicio.

b) Programa de Prevencidon de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los riesgos
previstos en cada etapa de obra y/o de prestacion del servicio (se lo completard con planos o esquemas
si fuera necesario).

c) Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.
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d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se asentaran las
visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad
f) Plano o esquema del obrador y servicios auxiliares.
h) Programa de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido segun la Resolucién 51/97 de la SRT el ADJUDICATARIO presentard a la
Comision Bicameral Administradora del Edificio del Molino, si asi corresponde por las caracteristicas de
la obra y/o del servicio o a juicio de su ART, el Programa de Seguridad cuyo contenido serd en
coincidencia con lo expresado en el Anexo | del decreto citado.

Dicho Programa deberd contar con la aprobacion de la ART del ADJUDICATARIO y la Comisién Bicameral
Administradora del Edificio del Molino sera informada cada vez que la ART realice una visita de
verificacion en cumplimiento del Mecanismo de Verificacién incluido en el decreto de referencia. Lo
antedicho se materializara a través de la recepcién de una copia del informe o constancia, la cual serd
entregada a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino por el ADJUDICATARIO dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la visita de verificacion.

H) Responsabilidad del Area de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Al momento de dar inicio a la obra y/o la prestacidn del servicio el ADJUDICATARIO informara por escrito
a la Comisién Bicameral Administradora del Edificio del Molino los datos del responsable del Area de
Higiene y Seguridad en el Trabajo para la misma, independientemente de que este sea propio o el
servicio le sea brindado a través de un tercero. Asimismo, informara a la Comision Bicameral
Administradora del Edificio del Molino cada vez que se produzca un reemplazo del profesional citado.
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